
2,27*32,54*2+2,276,32+5,12+0,27*2+6,08+3,6+7,9+9,162,91+3,31+4,62+0,13*2+0,25+2,4+1,33,54*2+1,57+1,4(poz.1+poz.10+poz.18+poz.26)*0,010,01*(5,99+47,2+14,57+5,25)płyta OSB gr. 15 mm0,015*(5,99+47,2+14,57+5,25)legary 8x6 cm0,08*0,06*(14,98+118,0+36,43+13,13)ścianka działowa6,81*0,1płyta OSB gr. 15 mm0,015*(5,99+47,2+14,57+5,25)legary 8x6 cm0,08*0,06*(14,98+118,0+36,43+13,13)ścianka działowa6,81*0,1(poz.1+poz.10+poz.18+poz.26)*0,010,01*(5,99+47,2+14,57+5,25)okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,05*20,05*42,490,05*11,61Ściany(3,41*2+3,32*2)*3,5-okna-0,9*1,64*2-drzwi-0,9*2,05*2ościeża(0,9+1,64)*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,1542,49+11,613,41*2+3,32*2okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,05*2+1,67*2,10,05*68,180,05*19,93Ściany((1,67+0,44+3,52)*2+3,89+3,50+0,9*2+0,3+0,8)*3,5- okna-0,9*1,64*2- drzwi-0,9*2,05*2-1,67*2,1ościeża(0,9+1,64)*2*0,25+(0,9+2,05*2+1,67+2,1*2)*0,1568,18+19,93(1,67+0,44+3,52)*2+3,89+3,50+0,9*2+0,3+0,8okna0,9*1,64*4drzwi0,9*2,05*20,05*70,090,05*24,96Ściany(4,38*2+5,62*2+0,3*2)*3,5- okna-0,9*1,64*4- drzwi-0,9*2,05*2ościeża(0,9+1,64)*2*4*0,25+(0,9+2,05*2)*2*0,2570,09+24,964,38*2+5,62*2+0,3*2(poz.40+poz.56+poz.72)*0,010,01*(11,61+19,93+24,96)(poz. 41+poz. 57+poz.73)*0,050,05*(11,61+19,93+24,96)(poz.40+poz.56+poz.72)*0,010,01*(11,61+19,93+24,96)(poz. 41+poz. poz. 57+poz. 73)*0,05*1,60,05*(11,61+19,93+24,96)*1,6okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,050,05*43,090,05*9,9Ściany(2,83*2+3,47*2)*3,5-okna-0,9*1,64*2-drzwi-0,9*2,05ościeża(0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,2543,09+9,92,83*2+3,47*2okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,050,05*43,930,05*9,49Ściany(2,8*2+3,62*2)*3,5- okna-0,9*1,64*2- drzwi-0,9*2,05ościeża(0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,2543,93+9,492,8*2+3,62*2okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,050,05*47,780,05*10,63Ściany(3,35*2+3,62*2)*3,5- okna-0,9*1,64*2- drzwi-0,9*2,05ościeża(0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,2547,78+10,633,35*2+3,62*2okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,050,05*69,570,05*15,25Ściany(2,06*2+1,81*2+2,59*2+3,73*2)*3,5- okna-0,9*1,64*2- drzwi-0,9*2,05-1*2ościeża(0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2+1+2*2)*0,2569,57+15,252,06*2+1,81*2+2,59*2+3,73*2okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,050,05*50,370,05*12,17Ściany(2,75*2+4,59*2)*3,5- okna-0,9*1,64*2- drzwi-0,9*2,05ościeża(0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,2550,37+12,172,75*2+4,59*2okna0,9*1,64drzwi0,9*2,05*20,05*60,480,05*19,23Ściany(3,87*2+4,97*2)*3,5- okna-0,9*1,64- drzwi-0,9*2,05*2ościeża(0,9+1,64)*2*0,25+(0,9+2,05*2)*2*0,2560,48+19,233,87*2+4,97*2okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,05*20,05*65,320,05*23,08Ściany(4,26*2+5,3*2)*3,5- okna-0,9*1,64*2- drzwi-0,9*2,05*2ościeża(0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*2*0,2565,32+23,084,26*2+5,3*2(poz.93+poz.109+poz.125+poz.141+poz.0,01*(9,9+9,49+10,63+15,25+12,17+19,23+23,08)157+poz.173+poz.189)*0,01(poz.94+poz.110+poz.126+poz.142+poz.0,05*(9,9+9,49+10,63+15,25+12,17+19,23+23,08)158+poz.174+poz.190)*0,05(poz.40+poz.56+poz.72)*0,010,01*(9,9+9,49+10,63+15,25+12,17+19,23+23,08)(poz. 41+poz. poz. 57+poz. 73)*0,05*1,60,05*(9,9+9,49+10,63+15,25+12,17+19,23+23,08)*1,6okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,050,05*44,140,05*9,86Ściany(2,83*2+3,62*2)*3,5-okna-0,9*1,64*2-drzwi-0,9*2,05ościeża(0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,2544,14+9,862,83*2+3,62*2okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,050,05*43,790,05*9,39Ściany(3,62*2+2,78*2)*3,5-okna-0,9*1,64*2-drzwi-0,9*2,05ościeża(0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,2543,79+9,393,62*2+2,78*2okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,050,05*50,790,05*12,17Ściany(4,59*2+2,81*2)*3,5-okna-0,9*1,64*2-drzwi-0,9*2,05ościeża(0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,2550,79+12,174,59*2+2,81*2okna0,9*1,64*2drzwi0,9*2,050,05*50,370,05*12,06Ściany(4,59*2+2,75*2)*3,5-okna-0,9*1,64*2-drzwi-0,9*2,05ościeża(0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,2550,37+12,064,59*2+2,75*2(poz.210+poz.226+poz.242+poz.258)*0,0,01*(9,86+9,39+12,17+12,06)01(poz.210+poz.226+poz.242+poz.258)*0,0,05*(9,86+9,39+12,17+12,06)05(poz.210+poz.226+poz.242+poz.258)*0,0,01*(9,86+9,39+12,17+12,06)01(poz.210+poz.226+poz.242+poz.258)*0,0,05*(9,86+9,39+12,17+12,06)*1,605*1,6

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-01-29 Katarzyna Pietrzyk ......................

Przedmiar robót

Remont posadzek i wymiana wykładzin US w Oświęcimiu przy ul. Plebańskiej 2 w Oświęcimiu

Obiekt lub rodzaj robót: Branża: budowlana

Lokalizacja: Urząd Skarbowy, ul. Plebańska 2, Oświęcim

Kod CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
45432130-4  Pokrywanie podłóg

Inwestor: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków
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strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń obsługowych na parterze i pomieszczeń biurowych na I i II piętrze oraz poddaszu budynku 
Urzędu Skarbowego.
W kosztorysie uwzględniono prace na:
a) PARTERZE (stanowiska nr 1-14):
- wyniesienie i ponowne wniesienie mebli,
- zabezpieczenie przeszkleń w sali obsługi,
- rozbiórkę warstw podłogi,
- rozbiórkę istniejącej ścianki działowej w pomieszczeniu kasy nr 1,
- montaż nowych warstw podłogi, na zaimpregnowanych legarach o wym. 8x6 cm oraz płyt OSB gr. 22mm,
- montaż nowej wykładziny PCV, przeznaczonej do pomieszczeń biurowych,
- wywóz i utylizację odpadów budowlanych,
b) I PIĘTRZE (pokój nr 20, 21, 22), II PIĘTRZE (pokój nr 12, 13A, 24, 26, 27, 28, 29) , PODDASZU (pokój nr 30, 31, 32, 33):
- wyniesienie i ponowne wniesienie mebli biurowych,
- zabezpieczenie okien i drzwi przed malowaniem,
- skucie istniejącej wylewki,
- wykonanie nowej wylewki gr. 5 cm zbrojonej siatką,
- naprawa istniejących tynków,
- malowanie ścian i sufitów,
- montaż nowej wykładziny PCV, przeznaczonej do pomieszczeń biurowych,
- montaż paneli winylowych w pokoju nr 20, 21, 22,
- wywóz i utylizację odpadów budowlanych.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
45432130-4  Pokrywanie podłóg
Remont posadzek i wymiana wykładzin US w Oświęcimiu przy ul. Plebańskiej 2 w 
Oświęcimiu

1 Rozdział PARTER
1.1 Element Stanowisko nr 9 - kasa nr 1

1 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 5,99

2 KNR 401/429/6 Analogia: rozbiórka istniejącej konstrukcji podłogi z płyt OSB/MDF gr. 15mm m2 5,99

3 KNR 401/428/4 Rozebranie legarów m 14,98

4 KNR 401/427/5 Analogia: rozbiórka istniejącej ścianki działowej o konstrukcji drewniano-szklanej

Wyliczenie ilości robót:

2,27*3 6,810000

RAZEM: 6,810000 m2 6,81

5 KNR 401/411/2 Montaż legarów drewnianych 8x6cm co 40 cm m 17,97

6 KNR 401/628/4 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki - legary m2 5,04

7 KNR 21/4007/3 
(2)

Montaż płyt OSB gr. 22 mm
m2 5,99

8 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 5,99

9 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych pcv

Wyliczenie ilości robót:

2,54*2+2,27 7,350000

RAZEM: 7,350000 m 7,35

1.2 Element Stanowisko nr 1-8 sala obsługi

10 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 47,20

11 KNR 401/429/6 Analogia: rozbiórka istniejącej konstrukcji podłogi z płyt OSB/MDF gr. 15mm m2 47,20

12 KNR 401/428/4 Rozebranie legarów m 118,00

13 KNR 401/411/2 Montaż legarów drewnianych 8x6cm co 40 cm m 141,60

14 KNR 401/628/4 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki - legary m2 39,65

15 KNR 21/4007/3 
(2)

Montaż płyt OSB gr. 22 mm
m2 47,20

16 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 47,20

17 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych pcv

Wyliczenie ilości robót:

6,32+5,12+0,27*2+6,08+3,6+7,9+9,16 38,720000

RAZEM: 38,720000 m 38,72

1.3 Element Stanowisko nr 10-11 sala obsługi

18 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 14,57

19 KNR 401/429/6 Analogia: rozbiórka istniejącej konstrukcji podłogi z płyt OSB/MDF gr. 15mm m2 14,57

20 KNR 401/428/4 Rozebranie legarów m 36,43

21 KNR 401/411/2 Montaż legarów drewnianych 8x6cm co 40 cm m 43,71

22 KNR 401/628/4 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki - legary m2 12,25

23 KNR 21/4007/3 
(2)

Montaż płyt OSB gr. 22 mm
m2 14,50

24 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 14,57

25 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych pcv

Wyliczenie ilości robót:

2,91+3,31+4,62+0,13*2+0,25+2,4+1,3 15,050000

RAZEM: 15,050000 m 15,05

1.4 Element Stanowisko nr 12-14 sala obsługi

26 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 5,25

27 KNR 401/429/6 Analogia: rozbiórka istniejącej konstrukcji podłogi z płyt OSB/MDF gr. 15mm m2 5,25

28 KNR 401/428/4 Rozebranie legarów m 13,13

29 KNR 401/411/2 Montaż legarów drewnianych 8x6cm co 40 cm m 15,75

30 KNR 401/628/4 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki - legary m2 4,41

31 KNR 21/4007/3 
(2)

Montaż płyt OSB gr. 22 mm
m2 5,25

32 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 5,25
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33 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych pcv

Wyliczenie ilości robót:

3,54*2+1,57+1,4 10,050000

RAZEM: 10,050000 m 10,05

1.5 Element Roboty różne

34 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych po zakończeniu robót remontowych w pomieszczeniach - sala 
obsługi, kasa nr 1 kpl. 4,00

35 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią budowlaną remontowanych pomieszczeń m2 65,80

36 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, odpadów na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

(poz.1+poz.10+poz.18+poz.26)*0,01 0,01*(5,99+47,2+14,57+5,25) 0,730100

płyta OSB gr. 15 mm 0,015*(5,99+47,2+14,57+5,25) 1,095150

legary 8x6 cm 0,08*0,06*(14,98+118,0+36,43+13,13) 0,876192

ścianka działowa 6,81*0,1 0,681000

RAZEM: 3,382442 m3 3,38

37 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, (kol.13-15)
Krotność=9,00 m3 2,70

38 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja odpadów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

płyta OSB gr. 15 mm 0,015*(5,99+47,2+14,57+5,25) 1,095150

legary 8x6 cm 0,08*0,06*(14,98+118,0+36,43+13,13) 0,876192

ścianka działowa 6,81*0,1 0,681000

RAZEM: 2,652342 m3 2,65

39 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja wykładziny PCV

Wyliczenie ilości robót:

(poz.1+poz.10+poz.18+poz.26)*0,01 0,01*(5,99+47,2+14,57+5,25) 0,730100

RAZEM: 0,730100 m3 0,73

2 Rozdział PIĘTRO I
2.1 Element Pokój biurowy nr 22

40 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 11,61

41 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 11,61

42 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 11,61

43 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 11,61

44 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 11,61

45 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05*2 3,690000

RAZEM: 6,642000 m2 6,64

46 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*42,49 2,124500

RAZEM: 2,124500 m2 2,12

47 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*11,61 0,580500

RAZEM: 0,580500 m2 0,58

48 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (3,41*2+3,32*2)*3,5 47,110000

-okna -0,9*1,64*2 -2,952000

-drzwi -0,9*2,05*2 -3,690000

ościeża (0,9+1,64)*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,15 2,020000

RAZEM: 42,488000 m2 42,49

49 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 11,61

50 KNR 932/205/4 Odpylenie ścian i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

42,49+11,61 54,100000

RAZEM: 54,100000 m2 54,10

51 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 54,10

52 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 11,61

53 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 42,49

54 KNR 202/616/1 Analogia. Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej m2 11,61
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55 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych winylowych m2 11,61

56 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

3,41*2+3,32*2 13,460000

RAZEM: 13,460000 m 13,46

2.2 Element Pokój biurowy nr 21

57 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 19,93

58 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 19,93

59 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 19,93

60 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 19,93

61 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 19,93

62 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05*2+1,67*2,1 7,197000

RAZEM: 10,149000 m2 10,15

63 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*68,18 3,409000

RAZEM: 3,409000 m2 3,41

64 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*19,93 0,996500

RAZEM: 0,996500 m2 1,00

65 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany ((1,67+0,44+3,52)*2+3,89+3,50+0,9*2+0,3+0,8)*3,5 75,425000

- okna -0,9*1,64*2 -2,952000

- drzwi -0,9*2,05*2-1,67*2,1 -7,197000

ościeża (0,9+1,64)*2*0,25+(0,9+2,05*2+1,67+2,1*2)*0,15 2,900500

RAZEM: 68,176500 m2 68,18

66 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 19,93

67 KNR 932/205/4 Odpylenie ścian i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

68,18+19,93 88,110000

RAZEM: 88,110000 m2 88,11

68 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 88,11

69 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 19,93

70 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 68,18

71 KNR 202/616/1 Analogia. Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej m2 19,93

72 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych winylowych m2 19,93

73 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

(1,67+0,44+3,52)*2+3,89+3,50+0,9*2+0,3+0,8 21,550000

RAZEM: 21,550000 m 21,55

2.3 Element Pokój biurowy nr 20

74 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 24,96

75 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 24,96

76 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 24,96

77 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 24,96

78 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 24,96

79 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*4 5,904000

drzwi 0,9*2,05*2 3,690000

RAZEM: 9,594000 m2 9,59

80 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*70,09 3,504500

RAZEM: 3,504500 m2 3,50
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81 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*24,96 1,248000

RAZEM: 1,248000 m2 1,25

82 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (4,38*2+5,62*2+0,3*2)*3,5 72,100000

- okna -0,9*1,64*4 -5,904000

- drzwi -0,9*2,05*2 -3,690000

ościeża (0,9+1,64)*2*4*0,25+(0,9+2,05*2)*2*0,25 7,580000

RAZEM: 70,086000 m2 70,09

83 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 24,96

84 KNR 932/205/4 Odpylenie ścian i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

70,09+24,96 95,050000

RAZEM: 95,050000 m2 95,05

85 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 95,05

86 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 24,96

87 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 70,09

88 KNR 202/616/1 Analogia. Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej m2 24,96

89 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych winylowych m2 24,96

90 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

4,38*2+5,62*2+0,3*2 20,600000

RAZEM: 20,600000 m 20,60

2.4 Element Roboty różne

91 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych po zakończeniu robót remontowych w pomieszczeniach - pokój nr 
22, 21, 20 kpl. 3,00

92 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, odpadów na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

(poz.40+poz.56+poz.72)*0,01 0,01*(11,61+19,93+24,96) 0,565000

(poz. 41+poz. 57+poz.73)*0,05 0,05*(11,61+19,93+24,96) 2,825000

RAZEM: 3,390000 m3 3,39

93 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, (kol.13-15)
Krotność=9,00 m3 3,39

94 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja wykładziny PCV

Wyliczenie ilości robót:

(poz.40+poz.56+poz.72)*0,01 0,01*(11,61+19,93+24,96) 0,565000

RAZEM: 0,565000 m3 0,57

95 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(poz. 41+poz. poz. 57+poz. 73)*0,05*1,6 0,05*(11,61+19,93+24,96)*1,6 4,520000

RAZEM: 4,520000 t 4,52

3 Rozdział PIĘTRO II
3.1 Element Pokój biurowy nr 29

96 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 9,90

97 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 9,90

98 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 9,90

99 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 9,90

100 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 9,90

101 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 4,797000 m2 4,80

102 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*43,09 2,154500

RAZEM: 2,154500 m2 2,15
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103 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*9,9 0,495000

RAZEM: 0,495000 m2 0,50

104 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (2,83*2+3,47*2)*3,5 44,100000

-okna -0,9*1,64*2 -2,952000

-drzwi -0,9*2,05 -1,845000

ościeża (0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,25 3,790000

RAZEM: 43,093000 m2 43,09

105 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 9,90

106 KNR 932/205/4 Odpylenie ścian i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

43,09+9,9 52,990000

RAZEM: 52,990000 m2 52,99

107 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 52,99

108 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 9,90

109 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 43,09

110 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 9,90

111 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

2,83*2+3,47*2 12,600000

RAZEM: 12,600000 m 12,60

3.2 Element Pokój biurowy nr 28

112 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 9,49

113 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 9,49

114 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 9,49

115 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 9,49

116 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 9,49

117 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 4,797000 m2 4,80

118 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*43,93 2,196500

RAZEM: 2,196500 m2 2,20

119 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*9,49 0,474500

RAZEM: 0,474500 m2 0,47

120 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (2,8*2+3,62*2)*3,5 44,940000

- okna -0,9*1,64*2 -2,952000

- drzwi -0,9*2,05 -1,845000

ościeża (0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,25 3,790000

RAZEM: 43,933000 m2 43,93

121 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 9,49

122 KNR 932/205/4 Odpylenie ściani i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

43,93+9,49 53,420000

RAZEM: 53,420000 m2 53,42

123 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 53,42

124 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 9,49

125 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 43,93

126 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 9,49
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127 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

2,8*2+3,62*2 12,840000

RAZEM: 12,840000 m 12,84

3.3 Element Pokój biurowy nr 27

128 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 10,63

129 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 10,63

130 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 10,63

131 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 10,63

132 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 10,63

133 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 4,797000 m2 4,80

134 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*47,78 2,389000

RAZEM: 2,389000 m2 2,39

135 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*10,63 0,531500

RAZEM: 0,531500 m2 0,53

136 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (3,35*2+3,62*2)*3,5 48,790000

- okna -0,9*1,64*2 -2,952000

- drzwi -0,9*2,05 -1,845000

ościeża (0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,25 3,790000

RAZEM: 47,783000 m2 47,78

137 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 10,63

138 KNR 932/205/4 Odpylenie ściani i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

47,78+10,63 58,410000

RAZEM: 58,410000 m2 58,41

139 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 58,41

140 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 10,63

141 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 47,78

142 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 10,63

143 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

3,35*2+3,62*2 13,940000

RAZEM: 13,940000 m 13,94

3.4 Element Pokój biurowy nr 26

144 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 15,25

145 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 15,25

146 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 15,25

147 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 15,25

148 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 15,25

149 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 4,797000 m2 4,80

150 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*69,57 3,478500

RAZEM: 3,478500 m2 3,48
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151 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*15,25 0,762500

RAZEM: 0,762500 m2 0,76

152 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (2,06*2+1,81*2+2,59*2+3,73*2)*3,5 71,330000

- okna -0,9*1,64*2 -2,952000

- drzwi -0,9*2,05-1*2 -3,845000

ościeża (0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2+1+2*2)*0,25 5,040000

RAZEM: 69,573000 m2 69,57

153 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 15,25

154 KNR 932/205/4 Odpylenie ściani i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

69,57+15,25 84,820000

RAZEM: 84,820000 m2 84,82

155 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 84,82

156 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 15,25

157 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 69,57

158 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 15,25

159 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

2,06*2+1,81*2+2,59*2+3,73*2 20,380000

RAZEM: 20,380000 m 20,38

3.5 Element Pokój biurowy nr 24

160 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 12,17

161 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 12,17

162 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 12,17

163 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 12,17

164 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 12,17

165 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 4,797000 m2 4,80

166 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*50,37 2,518500

RAZEM: 2,518500 m2 2,52

167 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*12,17 0,608500

RAZEM: 0,608500 m2 0,61

168 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (2,75*2+4,59*2)*3,5 51,380000

- okna -0,9*1,64*2 -2,952000

- drzwi -0,9*2,05 -1,845000

ościeża (0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,25 3,790000

RAZEM: 50,373000 m2 50,37

169 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 12,17

170 KNR 932/205/4 Odpylenie ściani i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

50,37+12,17 62,540000

RAZEM: 62,540000 m2 62,54

171 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 62,54

172 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 12,17

173 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 50,37

174 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 12,17
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175 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

2,75*2+4,59*2 14,680000

RAZEM: 14,680000 m 14,68

3.6 Element Pokój biurowy nr 12

176 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej PCV m2 19,23

177 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 19,23

178 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 19,23

179 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 19,23

180 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 19,23

181 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64 1,476000

drzwi 0,9*2,05*2 3,690000

RAZEM: 5,166000 m2 5,17

182 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*60,48 3,024000

RAZEM: 3,024000 m2 3,02

183 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*19,23 0,961500

RAZEM: 0,961500 m2 0,96

184 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (3,87*2+4,97*2)*3,5 61,880000

- okna -0,9*1,64 -1,476000

- drzwi -0,9*2,05*2 -3,690000

ościeża (0,9+1,64)*2*0,25+(0,9+2,05*2)*2*0,25 3,770000

RAZEM: 60,484000 m2 60,48

185 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 19,23

186 KNR 932/205/4 Odpylenie ściani i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

60,48+19,23 79,710000

RAZEM: 79,710000 m2 79,71

187 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 79,71

188 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 19,23

189 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 60,48

190 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 19,23

191 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

3,87*2+4,97*2 17,680000

RAZEM: 17,680000 m 17,68

3.7 Element Pokój biurowy nr 13A

192 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej PCV m2 23,08

193 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 23,08

194 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 23,08

195 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 23,08

196 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 23,08

197 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05*2 3,690000

RAZEM: 6,642000 m2 6,64

198 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*65,32 3,266000

RAZEM: 3,266000 m2 3,27
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199 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*23,08 1,154000

RAZEM: 1,154000 m2 1,15

200 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (4,26*2+5,3*2)*3,5 66,920000

- okna -0,9*1,64*2 -2,952000

- drzwi -0,9*2,05*2 -3,690000

ościeża (0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*2*0,25 5,040000

RAZEM: 65,318000 m2 65,32

201 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 23,08

202 KNR 932/205/4 Odpylenie ściani i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

65,32+23,08 88,400000

RAZEM: 88,400000 m2 88,40

203 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 88,40

204 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 23,08

205 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 65,32

206 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 23,08

207 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

4,26*2+5,3*2 19,120000

RAZEM: 19,120000 m 19,12

3.8 Element Roboty różne

208 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych po zakończeniu robót remontowych w pomieszczeniach - pokój nr 
29, 28, 27, 26, 24, 12, 13A, kpl. 7,00

209 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, odpadów na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

(poz.93+poz.109+poz.125+poz.141+poz. 0,01*(9,9+9,49+10,63+15,25+12,17+19,23+23,08)

157+poz.173+poz.189)*0,01 0,997500

(poz.94+poz.110+poz.126+poz.142+poz. 0,05*(9,9+9,49+10,63+15,25+12,17+19,23+23,08)

158+poz.174+poz.190)*0,05 4,987500

RAZEM: 5,985000 m3 5,99

210 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, (kol.13-15)
Krotność=9,00 m3 5,99

211 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja wykładziny PCV

Wyliczenie ilości robót:

(poz.40+poz.56+poz.72)*0,01 0,01*(9,9+9,49+10,63+15,25+12,17+19,23+23,08) 0,997500

RAZEM: 0,997500 m3 1,00

212 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(poz. 41+poz. poz. 57+poz. 73)*0,05*1,6 0,05*(9,9+9,49+10,63+15,25+12,17+19,23+23,08)*1,6 7,980000

RAZEM: 7,980000 t 7,98

4 Rozdział PODDASZE
4.1 Element Pokój biurowy nr 33

213 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 9,86

214 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 9,86

215 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 9,86

216 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 9,86

217 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 9,86

218 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 4,797000 m2 4,80

219 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*44,14 2,207000

RAZEM: 2,207000 m2 2,21
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220 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*9,86 0,493000

RAZEM: 0,493000 m2 0,49

221 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (2,83*2+3,62*2)*3,5 45,150000

-okna -0,9*1,64*2 -2,952000

-drzwi -0,9*2,05 -1,845000

ościeża (0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,25 3,790000

RAZEM: 44,143000 m2 44,14

222 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 9,86

223 KNR 932/205/4 Odpylenie ścian i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

44,14+9,86 54,000000

RAZEM: 54,000000 m2 54,00

224 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 54,00

225 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 9,86

226 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 44,14

227 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 9,86

228 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

2,83*2+3,62*2 12,900000

RAZEM: 12,900000 m 12,90

4.2 Element Pokój biurowy nr 32

229 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 9,39

230 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 9,39

231 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 9,39

232 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 9,39

233 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 9,39

234 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 4,797000 m2 4,80

235 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*43,79 2,189500

RAZEM: 2,189500 m2 2,19

236 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*9,39 0,469500

RAZEM: 0,469500 m2 0,47

237 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (3,62*2+2,78*2)*3,5 44,800000

-okna -0,9*1,64*2 -2,952000

-drzwi -0,9*2,05 -1,845000

ościeża (0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,25 3,790000

RAZEM: 43,793000 m2 43,79

238 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 9,39

239 KNR 932/205/4 Odpylenie ścian i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

43,79+9,39 53,180000

RAZEM: 53,180000 m2 53,18

240 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 53,18

241 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 9,39

242 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 43,79

243 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 9,39
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244 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

3,62*2+2,78*2 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 12,80

4.3 Element Pokój biurowy nr 31

245 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 12,17

246 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 12,17

247 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 12,17

248 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 12,17

249 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 12,17

250 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 4,797000 m2 4,80

251 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*50,79 2,539500

RAZEM: 2,539500 m2 2,54

252 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*12,17 0,608500

RAZEM: 0,608500 m2 0,61

253 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (4,59*2+2,81*2)*3,5 51,800000

-okna -0,9*1,64*2 -2,952000

-drzwi -0,9*2,05 -1,845000

ościeża (0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,25 3,790000

RAZEM: 50,793000 m2 50,79

254 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 12,17

255 KNR 932/205/4 Odpylenie ścian i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

50,79+12,17 62,960000

RAZEM: 62,960000 m2 62,96

256 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 62,96

257 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 12,17

258 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 50,79

259 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 12,17

260 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

4,59*2+2,81*2 14,800000

RAZEM: 14,800000 m 14,80

4.4 Element Pokój biurowy nr 30

261 KNR 401/818/5 Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej m2 12,06

262 KNR 401/211/3 Skucie istniejącej wylewki betonowej gr. 5cm m2 12,06

263 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 12,06

264 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3,00 m2 12,06

265 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 12,06

266 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie folią okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,64*2 2,952000

drzwi 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 4,797000 m2 4,80

267 KNR 401/710/1 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,05*50,37 2,518500

RAZEM: 2,518500 m2 2,52
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268 KNR 401/710/13
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  - przyjęto 5% powierzchni sufitu

Wyliczenie ilości robót:

0,05*12,06 0,603000

RAZEM: 0,603000 m2 0,60

269 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (4,59*2+2,75*2)*3,5 51,380000

-okna -0,9*1,64*2 -2,952000

-drzwi -0,9*2,05 -1,845000

ościeża (0,9+1,64)*2*2*0,25+(0,9+2,05*2)*0,25 3,790000

RAZEM: 50,373000 m2 50,37

270 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach m2 12,06

271 KNR 932/205/4 Odpylenie ścian i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

50,37+12,06 62,430000

RAZEM: 62,430000 m2 62,43

272 DC 191/602/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym
m2 62,43

273 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 12,06

274 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 50,37

275 KNR 202/1112/5
(1)

Ułożenie nowej wykładziny PCV
m2 12,06

276 KNR 202/1113/7 Montaż listw przypodłogowych PCV

Wyliczenie ilości robót:

4,59*2+2,75*2 14,680000

RAZEM: 14,680000 m 14,68

4.5 Element Roboty różne

277 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych po zakończeniu robót remontowych w pomieszczeniach - pokój nr 
33, 32, 31, 30 kpl. 4,00

278 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, odpadów na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

(poz.210+poz.226+poz.242+poz.258)*0, 0,01*(9,86+9,39+12,17+12,06)

01 0,434800

(poz.210+poz.226+poz.242+poz.258)*0, 0,05*(9,86+9,39+12,17+12,06)

05 2,174000

RAZEM: 2,608800 m3 2,61

279 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, (kol.13-15)
Krotność=9,00 m3 2,61

280 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja wykładziny PCV

Wyliczenie ilości robót:

(poz.210+poz.226+poz.242+poz.258)*0, 0,01*(9,86+9,39+12,17+12,06)

01 0,434800

RAZEM: 0,434800 m3 0,43

281 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(poz.210+poz.226+poz.242+poz.258)*0, 0,05*(9,86+9,39+12,17+12,06)*1,6

05*1,6 3,478400

RAZEM: 3,478400 t 3,48


