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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z modernizacjg systemu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w
budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie ww. robét w budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie:
e Montaz centrali monitorujacej stan opraw,
e Montaz opraw ewakuacyjnych,
e Utozenie linii zasilajgcych oprawy,
o Ulozenie linii monitorujace oprawy.
Szczegotowy zakres prac okreslony jest w projekcie wykonawczym. Czes¢ opisowa
projektu, czes$¢ rysunkowa oraz specyfikacja techniczna stanowig nieroztaczng catosé. Przed
szczegoOtowym zamowieniem materiatéw, nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalna.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i definicje podane w niniejszej specyfikacji technicznej sgq zgodne z
odpowiednimi normami, a takze podanymi ponizej:

e budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce.

e remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym roboét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

e dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji, ksigzke obmiaréw, a w przypadku robét metodg
montazu - takze dziennik montazu.
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e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

e optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

e kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

e rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

e materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak roéwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

e poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacag autorem dokumentaciji projektowej.

e przedmiarze robot- nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach  technicznych [ szczegotowych  specyfikacjach
technicznych.

1.4. Okreslenia uzupetniajace dotyczace tras kablowych
e Instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potaczonych przewodnikow i kabli wraz
ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. rurami, elementami mocujgcymi
i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyiu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.
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e Kabel — lub przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyly,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng
i pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty
podziemne, powietrze itp.).

e Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli, utozone na wspolnej trasie

e Obwody komunikacji cyfrowej — do obwodow tych zaliczamy obwody komunikaciji
FIELDBUS, MODBUS, PROFIBUS, ETHERNET wykorzystaniem nosnikéw typu kabel
miedziany lub $wiattowdd

e Obwody iskrobezpieczne- obwody wyjsciowe iskrobezpiecznych przetwornikdw
pomiarowych i obwody iskrobezpiecznych urzadzen wykonawczych. Do tej grupy zalicza
sie rowniez obwody iskrobezpiecznych sygnatéw binarnych.

e Obwody nieiskrobezpieczne — obwody wyjsciowe nieiskrobezpiecznych przetwornikow
pomiarowych, obwody nieiskrobezpiecznych  urzadzeh  wykonawczych  oraz
nieiskrobezpieczne obwody zasilajgce 24V, 48V. Do tej grupy zalicza sie rowniez obwody
nieiskrobezpiecznych sygnatéw binarnych.

e Obwody silnie zaklécajace — do elementéw tych zalicza sie: falowniki i kable tgczace
silnik z falownikiem

e Minimalny (instalacyjny) promien zagiecia —  zdefiniowany przez
producenta/dostawce minimalny promien kabli, ktéry moze by¢ stosowany w przypadku
zaginania kabli podczas instalaciji.

e Minimalny(eksploatacyjny) promien  zagiecia - zdefiniowany  przez
producenta/dostawce minimalny promien kabli, ktéry moze by¢ stosowany w przypadku
zaginania kabli po zakonczeniu instalacji i w miejscu koncowego potozenia

eksploatacyjnego.
e Wytrzymatosciowy element kabla — element osrodka kabla zwiekszajacy jego
odporno$¢ na dziatanie sit rozciggajacych i zginajgcych.

e Trasa kablowa (wyznaczanie tras kabli, przebieg kabli) — zdefiniowana trasa kabli
miedzy punktami kohcowymi faczgaca dwa lub wiecej urzadzen elektrycznych, w ktorym
utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

e System tras — pole lub obszar zdefiniowane za pomocg oznakowania lub okreslonego
systemu zarzadzania okablowaniem tgcznie z definicjami podanymi w serii norm EN
50085 i EN 50086.

o Kanat kablowy —kanat w Scianie, stropie, podiodze lub w ziemi przykryty ptytami
zdejmowanymi zupetnie lub czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli, nie
przeznaczony do poruszania sie obstugi w jego wnetrzu.

e Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego. Rozréznia sie nastepujace
rodzaje oston:

e Przykrycie — osftona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem z goéry

e Przegroda — ostona utozona wzdituz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla
lub innych urzadzenh
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Szczelny konduit (szczelna ostona rurowa) — ostona o przekroju owalnym nie dzielona
lub dzielona, chronigca kabel ze wszystkich stron uszczelniona po obu stronach

Otwarty konduit (ostona rurowa otwarta) — ostona o przekroju owalnym nie dzielona
lub dzielona, chronigca kabel ze wszystkich stron nie uszczelniona po obu stronach
Korytko kablowe — konstrukcja przeznaczona do prowadzenia linii kablowej w postaci
jednego elementu o trzech Scianach jednolitych. Powinna by¢ wyposazona w pokrywe.
Przepust kablowy — konstrukcja zapewniajgca spetnienie okreslonych wymagan
odnosnie prowadzenia linii kablowej w szczegdlnym miejscu np pod drogami,
przeszkodami terenowymi lub przejscie linii kablowej do budynku

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego/pionowego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego/pionowego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego lub
nadziemnego np rurociagu , drogi

Tunel kablowy — tunel do uktadania w nim kabli i przystosowany do poruszania sie
obstugi w jego wnetrzu.

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru -
zgodnie z niemiecka norma DIN 4102 czes¢ 12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii
kablowej znajdujacej sie pod wptywem ognia w okreslonym minimalnym czasie nie
nastgpi przerwa przeptywu pradu zasilajgcego przez ww. urzadzenia i aparaty ani nie
nastgpi zwarcie.

System kablowy stanowig kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz
wiasciwy sposob ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras
kablowych jak: kanaty ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz
dystansowe, a takze osprzet

montazowy — wsporniki poziome i pionowe, faczniki, wzmocnienia, rynienki,
kotwy stalowe,

przedtuzki, elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powtoki, folie i
inne warstwy

ochronne na zewnatrz lub wewnatrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90
okresla czas

ochronnego dziatania (w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodéw — wg (PN-EN-50200) kryterium
stanowi ciggtosC przekazywania sygnatdw przez okreslony czas. W przypadku kabli
z przewodami o przekroju nie wiekszym od 2,5 mm® (instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe) oznacza sie symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH9O.

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli
I innych elementéw instalacji, majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich
montazu lub utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujace grupy
CZyNnnosci:

wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

osadzanie ognioodpornych kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementoéw systemu,

montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania

kabli,
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— montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— montaz kablowych przej$¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych
zgodnie z wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/
2002).

1.5. Okreslenia uzupetniajace dotyczace awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego

o Oswietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub zewnetrzne zasilane
z podstawowego zrédta energii, zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki
oswietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych.

e Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne samoczynnie wigczajace sie w
przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie
dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (oswietlenie bezpieczenstwa) oraz
umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne),
oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych Zrodet zasilania poprzez niezalezne
obwody oswietleniowe lub czes¢ obwodow odwietlenia podstawowego.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca odpowiada za to, aby zamontowane systemu byly wykonane zgodnie z
certyfikatami i aprobatami technicznymi urzadzen.

Zataczony przedmiar ma charakter pomocniczy i podlega obowigzkowej weryfikaciji
przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa, sprawdzié¢
jej kompletnos¢, zapoznac sie z przedmiarem robo6t i dokonac jego weryfikacji ze stanem
rzeczywistym oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng. Zapozna¢ sie z warunkami terenowymi i
uwzgledni¢ je w wycenie i terminie realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.7.Demontaz urzadzen

Wykonawca przed przystgpieniem do montazu urzadzen systemu sygnalizacji
witamania i napadu oraz telewizji dozorowej zdemontuje wszystkie urzadzenia sktadajace sie
na modernizowane systemy. W razie mozliwosci nalezy takze usungc¢ stare okablowanie.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania systemu sygnalizacji wlamania i napadu oraz
telewizji dozorowej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do wykonania i montazu przedmiotowych instalacji w obiektach budowlanych nalezy
stosowac elementy i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
oraz dopuszczenia w zakresie stosowania w ochronie przeciwpozarowej — certyfikaty
zgodnoéci oraz dla wymaganych urzgdzeh — Swiadectwa dopuszczenia.
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2.1. Materialy podstawowe

e Przewody YDY,

e Przewody YNTKSY,

e Centrala monitorowania stanu opraw,
e Oprawy ewakuacyjne,

e Oprawy kierunkowe.

e Stacja kliencka.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami,
dokumentami dopuszczajgcymi zastosowanie w budownictwie, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci, zgodnosci z danymi wytworcy oraz pod wzgledem stanu technicznego.
Materiaty powinny by¢ nieuszkodzone, fabrycznie nowe i zapakowane w opakowania
dostepne w handlu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jakoS¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot lub wymienic na takie, ktorych jakos¢ nie
zostanie zakwestionowana.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Skfadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca moze oczekiwaé od Zamawiajgcego wydzielenia osobnego
pomieszczenia/miejsca na sktadowanie ww. materiatdéw. Miejsce to powinno by¢é zamykane i
zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez firmy i osoby odpowiednio
przeszkolone i posiadajace autoryzacje zastosowanego systemu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Prace powinny by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone przez producenta i
posiada¢ wymagana akredytacje.
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3.2. Prowadzenie robét

Prowadzenie robét w budynku wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan
podanych w przepisach (normach) obowigzujacych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnien
wykonania robét z jednostkami nadzorujgcymi dane obiekty.

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania ciggtosci proacy w Urzedzie, w trakcie prowadzenia
robot nalezy przestrzegac¢ nasteujacych zalecen:

- dostawa i odbior ilosciowo — jako$ciowy materiatdw i urzagdzen powinny byc¢ realizowane po
uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego,

- roboty zwigzane z koniecznoscig wytgczenia zasilania w obiekcie lub z koniecznoscig
wytgczenia czesci pomieszczeh z uzytkowania, powinny byé zgtaszane, a ich termin
uzgodniony z Zamawiajgcym, zaleca sie opracowanie harmonogramu robét i prace takze
popotudniami i nocami,

- w trakcie prowadzonych robd6t nalezy stosowacC sie do obowigzujgcych w Urzedzie
uregulowan porzadkowych oraz przepisow BHP i ppoz., zachowywac czystos¢ i porzadek w
miejscu prowadzenia robot, uprzatng¢ miejsce pracy kazdego dnia po zakonczeniu robot.

Wykonawca zapewni wtasny kontener na odpady powstate w trakcie wykonywania
robét. Wykonawca bedzie wytwérca oraz posiadaczem wszsytkich odpadéw powstatych
podczas realizacji umowy i jest zobowgzany do ich zagospodarowania. Wykonawca
zobowigzuje sie do postepowania z odadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dostarczy wykaz i dane identyfikcyjne
pracownikéw. Pracownicy przebywajacy na obiekcie bedq posiadali ubrania pozwalajace na
identyfikacje Wykonawcy, np. kamizelki z logo.

Miejsca wykonywania robét powinny by¢ wygrodzone, oznakowane i zabezpieczeone
ostonami uniemozliwiajacymi przedostanie sie zanieczyszczen poza miejsca pracy i
chroniacy sprzet i wyposazenie Zamawiajgcego. Po zakonczeniu robét w danym miejscu
ostony i zabezpieczenia powinny by¢ usuniete, a miejsce wykonywania pracy i najblizsze
otoczenie posprzatane.

3.3. Odbiér placu budowy
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem Urzedu
Skarbowego, gdzie bedg prowadzone roboty.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do =zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene umowna.

3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca zobowigzany jest
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca  wykonujac prace bedzie przestrzega¢ przepisy  ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3.10. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen Ilub metod
i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
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przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
Ewentualne proponowane zmiany dokumentacji wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat
Z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

3.11. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Ogolnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedq uwazane za wartosSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacja projektowg lub specyfikacja techniczng i maja wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ instalacji, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a instalacje
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatbw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez
wykonawce z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

4. MATERIALY

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych przepisow, norm
panstwowych. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci,
np. centrala, czujki, itp. nalezy dostarcza¢ z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

4.1. Zrédta pozyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegobtowe informacje
dotyczace, zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.
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5.  SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec
ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

6. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw, konstrukcji urzadzeh itp. niezbednych do wykonywania
danego rodzaju robaét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania osprzetu nalezy
przestrzegac zaleceh wytwércéw.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

7. PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. W nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia o$wietlenie.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami i normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac :

e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

o wlasciwe podigczenie przewodoéw

e wykonanie pomiarow rezystancji izolacji, rezystancji przewodow linii dozorowych
pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow
do protokotu odbioru,

o wlasciwe zabezpieczenie przegrdd i przejs¢ pozarowych.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi wstepnemu,

e odbiorowi korncowemu.
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9.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym
robét. Odbidr czesciowy robot ma miejsce wtedy, gdy zgodnie z ustaleniami z Inwestorem,
prace zostaty podzielone na etapy. Odbioru czesciowego robét dokonuje Inwestor.

9.2. Odbioér wstepny robét

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior wstepny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajacg roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi.

9.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robdt jest protokot
odbioru wstepnego robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru wstepnego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz

dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

e Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).

e Ustalenia technologiczne.

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Dziennik budowy.

e Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

e Rejestry obmiaréw (oryginaty).

e Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi.

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzenh.

¢ Instrukcje eksploatacyjne.
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W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu z
Wykonawcg , wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr koncowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.2. ,0dbiér wstepny robot".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e PN-87/E-01201 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

e PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

e PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

e PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdine
charakterystyk.

e  PN-91/E-05009/04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami.

e PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia — odwietlenie awaryjne,

e PN-EN 50172 System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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