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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
dociepleniowych scian dla zadania:

Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie, ul. Garncarska 9,

32-500 Chrzanow, dz. nr 1156/53

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robot realizowanych w ramach robot konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:

1) Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie, zamocowanie listwy cokotowej,

2) Docieplenie scian piwnicznych ptytami styropianowymi XPS 70 gr. 16cm , oraz EPS 70 gr.12cm,

3) Daocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS70 o grubosciach 12cm, 16cm, 18cm,
metodg lekkg mokrg , z wyprawa z tynku silikonowego barwionego w masie

4) Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi XPS 70 o grubosciach 16cm metodg lekkg mo-
krg , z wyprawg z tynku silikonowego

5) Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS 70 o grubosci 5 cm metoda lekkg mokrg , z wy-
prawa z tynku silikonowego,

6) Docieplenie sufitbw ptytami styropianowymi EPS 70 o grubosci 25 cm metodg lekka mokrg , z wy-
prawa z tynku silikonowego,

7) Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu $cian parteru,

8) Ochrona narozy listwami aluminiowymi,

9) Wymiana obrébek blacharskich na obrébki z blachy stalowej cynkowo-tytanowej 0,60mm

10) Montaz podokiennikéw z blachy powlekanej,

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

1) Termomodernizacja - dziatanie majgce doprowadzi¢ do ograniczenia strat ciepta w réznych strefach
juz istniejacego budynku (Sciany, stropy, stolarka), czesto kompleksowo potgczone ze zmiang sys-
temoéw grzewczych oraz wentylaciji.

2) Bezspoinowy system ocieplanie (BSO) - obowigzujgca od 2002 roku nhowa nazwa metody "lekkiej
mokrej"; definicje terminologii zwigzanej z BSO oraz wymagania i wytyczne dotyczgce zastosowa-
nia materiatéw termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB nr 334/2002.

=" INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



PROJEKT: Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie
STB.03. — DOCIEPLENIE SCIAN

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie .

2.1. Raboty ociepleniowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:
1) masa uszczelniajgca bitumiczna |,
2) piyta z polistyrenu ekstradowanego XPS 70 gr. 16 cm,
3) ptyty styropianowe, fundament rodzaj EPS 70 gr. 12cm
4) folia wytlaczana, kubetkowa,
5) plyty styropianowe — sezonowane rodzaj EPS 70 o gesto$ci 15-20 kg/m3 i gr.3cm, 5cm, 12cm,
16cm, 18cm, 25cm wytrzymatosci na rozrywanie > 10 kPa. (PN-B-20130:1999)
6) zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych
7) preparat wzmacniajgcy podioze,
8) listwa cokotowa oraz narozniki ochronne,
9) dyble plastikowe "z grzybkami”,
10) siatka z wtbkna szklanego,
11) farba gruntujaca,
12) tynk silikonowy cienkowarstwowy gr.2 mm, barwiony w masie,
13) srodki zabezpieczajgce $ciany przed graffiti,
14) blacha stalowa cynkowo-tytanowa gr.0,60 mm
15) podokienniki z blachy powlekanej,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami
WO, oraz projektu organizaciji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy

Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3.1. Sprzet stosowany
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

— podnosnik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

— drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

— wiertaka z mieszadtem, wiertarka udarowa,
— nozyce do ciecia blachy, lutownica

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt | wkasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
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projektu organizacji robo6t, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2.  Warunki wykonania robét — ocieplenia elewacji

5.2.1. Ocena podio za
Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.
Ogodlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Préba odporno $ci na $cieranie - Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podiozu

Préba odporno $ci na skrobanie lub zadrapanie -  Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosno$¢ podtoza oraz stopieh przyczepnosci istniejgcych powtok
Préba zwil zania - Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

podioza

Test rowno sci i gladko $ci - Postugujgc sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki sciany
od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwna¢ otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

5.2.2. Przygotowanie podio za

Podioze powinno byé odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone.
Nieréwnosci podioza powyzej 5 mm nalezy dzieA wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyrOwnawcza.
Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

Powtoki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mine ralne - oczysci¢ za pomocg szczotkowania i
sprezonego powietrza ewentualnie zmyé woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

Powtoki z farb i tynkdw dyspersyjnych - usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich srodkéw chemicznych (lugowanie), sptuka¢ czystg wodg lub wodg pod cisnieniem i
pozostawienie do wyschniecia, lub zmy¢ czystg biezacg wodg z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkéw czyszczgcych i ponownym splukaniem czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia,
mozna stosowaé dyspersyjne masy klejowe. W przypadku podiozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie
nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.

5.2.3. Mocowanie listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysokosé cokotu oraz zaznaczy¢ jg np.
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezna) nalezy umiesci¢ w otworze wzdluznym z
jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowaé i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac¢ po 3 tgczniki na metr
biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokolowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne gczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac¢ specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzgcych ze sciany
piyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyé

=" INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



PROJEKT: Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie
STB.03. — DOCIEPLENIE SCIAN

odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby
uzyskac¢ ciagla, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i
ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg byé bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione,
aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé przed zawilgoceniem
oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.2.4. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po
wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawg
klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania piyt i
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
wediug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg ,ramki i plackow”,
stosowana w przypadku nierownosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajgc nieréwnosci podioza i mozliwg do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié¢
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy
stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5
cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej srednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
UWAGA: Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podioze.
Kazdg piyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgca przyciskamy do sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokolowej.
Piyty nalezy uklada¢ od dolu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke”, (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm).

5.2.5. Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikbw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje
sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. llosé tgcznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4
szt./lm2 .powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest
zwigkszenie ilosci tgcznikdw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach piyt.
Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm. tgczniki po uprzednim
nawierceniu otworu w $cianie poprzez piyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po czym trzpien
mocujgcy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikéw wkrecanych) lub
whity (w fgcznikach whijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez faczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna byé zlicowana z
powierzchnig piyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad plaszczyzne
piyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikéw

mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza
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5.2.6. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposo6b stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw
0 innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajgcych w
sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez producenta systemu.

5.2.7. Obrobka szczegdlnych miejsc elewaciji

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Spos6b wykonania oraz materiaty powinny byé
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle systemodawcy.
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja ukladana na s$cianach (nie moze przekroczyé
szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni osciezy
otwordéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokot okien i pojawienia sie
plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wok6t oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materialdw o nizszym
wspotczynniku przewodzenia ciepta .

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac¢ rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguly sa to:
» katowniki ze stali szlachetnej,
» katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,
» katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych,
> katowniki z tzw. siatki pancernej.

5.2.8. Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na piyty termoizolacyjne naklada sie zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie jg
réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzgc warstwe z
materialu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okre$lang przez producenta systemu.
Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zakiladu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie nakfada
sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum
25 x 35 cm. Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning szklang zaimpregnowang alkaliodporng
dyspersjg tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim kierunku,
gramaturze 1659/ m’. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych czesciach nalezy stosowag¢ siatki
pancerne, do wzmocnien naroznikdw stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe. Mase klejowa nanosi¢ na
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powierzchnie piyt styropianowych cigglg warstwg o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od géry pasmamio
szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojaca,
wciskajgc jg w mase za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie zatopiona w masie
klejowej. Grubos¢ warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

5.2.9. Nakiladanie wypraw tynkarskich

Nakiadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchnie zbrojong nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkéw przy nakfadaniu
recznym sktada sie z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie podtoza (
paca dluga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krdotka ) oraz pacy plastikowej do
wykonania zgdanego rysunku tynku.

Czynnosci nakfadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
jednakowo. Mogag by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciagna¢ réwniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.

Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podluznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwr6ci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data
produkcji. Mase nalezy nakladaé w sposdb ciggly na catym fragmencie Sciany bedacym odrebna
czescig elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnie pokrytg tynkiem nalezy oddzieli¢
rébwno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy doktadnie
usung¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naklada¢ mas tynkarskich w temperaturze
ponizej +5° C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy
zimnym wietrze. Duza wilgotno$¢ i niska temperatura mogg wydluzyé czas wigzania i zmienié
odcien barwy.

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywaé¢ na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu
jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza si¢ znaczaco chionnosé wilgoci
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie¢ zdolnos¢ tynkdéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powtokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnié tynku przed
niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

5.3. Rusztowania
5.3.1. Montaz rusztowa n

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i byc¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem os6b upowaznio-
nych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone
do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego
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przydatnosci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. No-
$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza ni_ 0,1 Mpa.
Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna by¢ taka, aby sita
przenoszona przez jedna z kotew nie byta mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane
symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, a odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza ni_ od. 1,0m i by¢ zabezpieczone
porecza gtdwna umocowana na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykonaé

w odlegtosciach nie wiekszych ni_ 40m.

Do transportu pionowego materiatdbw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatéw o masie
do 150 kg mozna stosowaé¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materialdbw o masie po-
wyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajaca do kon-
strukcji rusztowania.

5.3.2. Demonta z rusztowa n

Demontaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcéw najwyzszego pomostu. Nastepnie
rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomoca
krazkow. Po skonczeniu rozbidrki wszystkie elementy musza by¢ starannie oczyszczone, posegregowane

i ulozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w sposoOb bezpieczny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Szczegoblowe zasady kontroli rob6t

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.
przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwna-
nie — w zakresie koniecznym),

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,

wykonania obrébek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej,

wykonania (ewentualnego) malowania.

Y

VVVVYYVVY

Kontrola przygotowania podto  za - polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania piyt izolacyjnych - polega na sprawdzeniu: rownosci i ciaggtosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin.
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Kontrola osadzeniat gcznikow mechanicznych - polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikbw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatdéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej - polega na: sprawdzeniu prawidtowo$ci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,
przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinosow itp.). Sprawdzenie rownosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania - polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skutecznosci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich - polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesdéw(foliowanie) oraz wysuniecia poza

projektowang ptaszczyzne sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej - polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania

wihasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w umowie

pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jezeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do

réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3
na catej dlugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

» odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byé¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz
30mmna catej wysokosci budynku,

» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysokosci kondygnacji
.10mm,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mmna cafej wysokosci budynku,

» odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania - polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i

barwy, braku miejscowych wypukito$ci i wklesto$ci, oraz widocznych naprawi zaprawek.

Ocena wygl gdu zewn etrznego polega na wizualnej ocenie -  wykohczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3

m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu

powinno byé zgodne z og6inymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami

szczeg6towymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest: (m2; mb)
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do
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oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2.  Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podkiadéw pod posadzki i niektdrych izolacji nalezg do rob6t ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

2. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku
Z pOzniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

5. Rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity . aktualizacja z dn.27.05.2004.

6. ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

7. ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

8. ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineral-
nej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

9. ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

10. ZUAT b 15/V.07/2003 . Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej,2003r.

11. ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

12. ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. . Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002.

13. PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

14. PN-EN 13162:2002 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mine-
ralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja..

15. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

16. PN-B-02025: 1999 Norma pt. .Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego..

17. PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. .Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania..

18. PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PROJEKT: Termomodernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Chrzanowie

STB.03.

— DOCIEPLENIE SCIAN

19
20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgod-
nosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodno$ci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowa-
nia zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budow-
lanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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