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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogoélne

dotyczice wykonania i odbioru robét w ramach zadania BROJEKT WYKONAWCZY
DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZEDU SKARBOWEGO W
CHRZANOWIE - BRANZA SANITARNA”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetasg i kontraktowy nalgy
stosowa przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wtpk.1.
Integralry cz¢s¢ opracowania stanowi Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmmuymagania ogolne, wspdine dla
robét budowlanych okétonych w pkt. 1.1. Zakres prac obejmuje:
ST-00 , WYMAGANIA OGOLNE”
ST-01" RUROCIAGI | ARMATURA”
ST-02"APARATY GRZEJNE”
ST-03"IZOLACJE TERMICZNE | ANTYKOROZYJNE”
ST-04” ROBOTY DEMONTA ZOWE”
ST-05” INSTALACJA URZ ADZEN KLIMATYZACYJNYCH?”
ST-06"INSTALACJA WENTYLACYJNA, ROBOTY BUDOWLANE"
1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym nalery przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b) budowt stanowica catas¢ techniczno- sytkowa wraz z instalacjami i ugzlzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku- nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomagwzegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalezy przez to rozumie budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie hiiacze], szeregowej lub grupowej, &ay
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowikonstrukcyjnie samodzieincatas¢, w
ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli- nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgfe maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatnianiayw&dnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budospertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i aggizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw skiadagych st na catd¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architekturyrodowej,



c) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgotku, jak: piaskownice, Btawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym nalery przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbiorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedga ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatys, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie- nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ofie@ym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych- nalery przez to rozumie budowe, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie nalezy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauyeh
biezacej konserwaciji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych - naley przez to rozumie urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewsta] maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak pragta i uradzenia instalacyjne, w tym stgce oczyszczaniu lub
gromadzeniudciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.11. terenie budowy nalery przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgraajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchondcia na cele budowlane- naley przez to
rozumie tytut prawny wynikagcy z prawa wiasni, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@bkawmibwego, przewidagego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow - naleey przez to rozumie decyzg administracyjg
zezwalajcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektbw metadantau - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawcze} nalezy przez to rozumie dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamniab6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknitym - nalery przez to rozumieteren zamkniy, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci Iub bezpieczéstwa pastwa, Ikgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw
Wewretrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagriaznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kpdacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej naley przez to rozumie pozytywry ocerg techniczna
wyrobu, stwierdzajca jego przydatnd do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym- nalery przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodn&i, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zs@towania lub



zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowanian@ajemnym pajczeniu stanovgcym
integralna cat& uzytkows.

1.4.20. organie samorgdu zawodowego- nalezy przez to rozumie organy okrélone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samderh zawodowych architektow, zynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pGzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu nalery przez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOwelmalych, wprowadzagych zwipzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegenu.

1.4.22. optacie- nalery przez to rozumiekwote naleznosci wnoszona przez zoboyzianego
za okrélone ustawa obowzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (monf@wej) - naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowana, przeznaczpdo ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usgaia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez widaiwy organ
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarie okolicznagci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialné za prowadzona budew

1.4.26. rejestrze obmiaréw- nalery przez to rozumie - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksjzke z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych robd6t w formie wyligze szkicbw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzania niedmych bada i préb zwpzanych z
ocena jakéci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.

1.4.28. materiatach- nalery przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezioine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakcemo® przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodr&ei - nalery przez to rozumie zgodnd¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &ljegranice tolerancji nie zostaty okilene - z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru- nalery przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmiomisemnej dotyezre sposobu
realizacji robot lub innych spraw zywianych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie uprawniona osap prawry lub fizyczrg
bedaca autorem dokumentaciji projektowe).

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonggozasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. cesci obiektu lub etapie wykonania - nalery przez to rozumie czes¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanychkdjintechniczno-aytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfadciechnicznych.



1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t naley przez to rozumie grupy, klasy,
kategorie okrdone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe
Wspdlnego Stownika ZamowigDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiegoosoba posiadgta odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykgoaj samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorduamwie i wykonuje biggca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandcldbiorach robot
zakrywanych i zanikarych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gglzex technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatac) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urgzen technicznych i maszyn, olitajaca rodzaje i kolejn& lub wspotzalenosé
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegow konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogta jest rownie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butimego.
1.4.38. istotnych wymaganiach oznaczaj wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jalkagarapetnia roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumentyrinanizacyjne (HD)”, zgodnie z
0ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejrimi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbtdowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowef minimalny zakres prac, ktére po wykonanjunsazliwe do
odebrania pod wzgllem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopied
scalenia robot.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowi@ - jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamfwigblicznych. Sklada size stownika
gidbwnego oraz stownika uzupelnjaggo. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrdglania przedmiotu zamodwienia przez zamawdggh z Owczesnych Rstw
Czionkowskich UE stato siobowgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obowaek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4Lr
1.4.43. Zaradzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej a@wapcym, wyznaczona przez
Zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robét i adminis@ioia umowa w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacj nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspddne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw,



przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpaojektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$daza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasngkb
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, cz&¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowyearunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentggprojektows:

dostarczon przez Zamawiagego,

sporzadzory przez Wykonawg
1.5.3. Zgodné&é¢ rob6t z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyne@ntekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia@yaniny¢ zgodne z dokumentagi
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtdw i elementow budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonest®oty nie lgda zgodne z
dokumentagj projektows lub ST i maja wplyw na niezadowalej jakas¢ elementu budowli,
to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edaie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieggio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orade



unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrici spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢asivie jego sposobu
dziatania
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowiglopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytamb substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkaymyw pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izageh.

Materiaty tatwopalne g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzex zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jatociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygmnstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalabjykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanycdlytkownikébw oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarczmj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzzktua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na é przy
transporcie gruntu, materiatbw i wypasaia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezlezdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&ajazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dwlg dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i wykonawceadzie odpowiadat za naprgw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie speniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgme,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne).

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia auywane do robo6t od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktore $ w jakikolwiek sposob zwrane z
robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozgarenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieéaszeva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#&@l) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob qgty bedzie informowa& Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycie,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedspeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych badé okrelonych w ST w
celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegmlta spetniaj wymagania
ST w czasie pospu robaot.

Pozostatle materialy budowlane powinny spétniymagania jak&ciowe okrélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdryanowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaieiscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuabel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zidniejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowgzany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawigrgjraporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoaiobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakaosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatvynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwrane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyea
postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umshagows inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku izwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu
po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowydabwykorzystane do robot lub
odwiezione na oktad odpowiednio do wymagenowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe

wywiezione z terenu budowyatl> ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsi z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane na&fexdo czasu gdygola one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoja jaka
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé zastosowania emych
rodzajéow materiatbw do wykonywania poszczegoinydementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@vapnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pd&zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spet uzywany do robot
powinien by zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadzod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakasci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowéd przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dootéw potwierdzapych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewrdupazliwos¢ wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddnsipektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@rzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@todkdw transportu, ktére
nie wpltyrng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robodt i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydgo spetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyclsrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuje:



- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry mievi sktada sie z czsci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigaidnie z umowa lub kontraktem
oraz za jaké& zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, il zgodnéc z
dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem orgajiz rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petr obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robot dmg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru doyez realizacji robot dda wykonywane przez
Wykonawe nie pé&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokadtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniasgak@ZzJ), w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, Awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektows, ST.

Program zapewnienia jagm winien zawieré:
- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,
- system (sposob i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych
robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoiowadzenie badd,
- spos6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tak
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesarologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyrozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilg¢ s$rodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie umgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontroleogak robot i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wigczapc w to personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewnigjca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwoici s3 okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgw

Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeeli niedocigniecia te lgda tak
powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do robot badanych materiatéw i dépuje do uytku dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem adaateriatdw i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki klzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdiy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi¢ zapewniona madiwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébelkdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pitgkonawe do badéa beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos0b zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaeate przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ludddnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@enatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materialdw i prowadzibadania niezakmie
od Wykonawcy, na swoj koszt. zidi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonmawib zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze siwylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodibd materiatdw i robot z dokumentacprojektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadg certyfikat na znak bezpiear@wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiada deklaracje zgodrgi lub certyfikat zgodnai z Polsk Normg lub aprobag
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

3. znajduy sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsg/magane przez ST, kda
ich partia dostarczona do robétdzie posiada te dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjiaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym obowjzujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavikaica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 8 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowygchla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechnika, w porgdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetikda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programwewajenia jakéci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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» daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zand@jch i ukgapgcych zakryciu, cgsciowych i

ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgch

ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apis& dokumentacii
projektowej,

« dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie

wykonywania robot,

« dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli Zigeiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglab
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowana si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeobwydWykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stgorumowy i nie ma uprawnfe do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych rob@eprowadza sisukcesywnie w
jednostkach przgych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilkidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeninijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru rob6t. Winny kgyudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowyc¢ls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiorobo6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykevey od obowizku ukaczenia
wszystkich robo6t. Ridne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w umowie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny Bbyzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzagdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmlzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigai w sposob agly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ukgajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i gdzex technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavanji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tkio
wykonywanych robo6t oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadigng
zakryciu.

Odbior robét zanikacych i ukgajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem deemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zoad Odbior bdzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie 7méej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tycfa Inspektora nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ukgajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektovs.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu robét ok§lwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhiobot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (fla) oraz jakdci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 4icz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzorumeadenia robot i przycia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzorzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodngi wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zaposia z realizacja ustafe
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikaych i ukgajcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulnipgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t aegowych lub robét
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyelikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynr$gi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjee jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowg
i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpwarta¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (keowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje twyd@ naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawavedokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét efyajacych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jada (PZJ),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniag{akBZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,
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10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robi#di uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegpiej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego nieg¢lla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiui z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgoe kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwizanych z usugciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i
gwarancji.

Odbior po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjny¢hzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgblieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny (kiccowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu przt4 przez Zamawiagcego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstatatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dumzie
uwzgkdnia¢ wszystkie czynngei, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projek&jw

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipdé obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

- wartags¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaawentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i orgsizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzorwdpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas amea budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzowprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajgcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kgamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i orgaizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunietyfenczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgatiezacii ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z fi@ zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiglicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budoych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie givgaozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrawngaewiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publdzrjednolity tekst Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie
systeméw oceny zgodém wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foapyobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209z pb780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@a wrzeénia 1997
r. - w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiatteva i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie
szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanychaz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz amogznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. —
zmieniajace rozpogdzenie w sprawie dziennika budowy, mamntarozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiggo dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butiove-montaowych,
(tom I, II, 1lI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butkwch. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @odek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,av¢zawa, 2001.

ST-01 ,RUROCIAGI | ARMATURA”

1.Wstep
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotycze wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robo6t zyganych z montaem rurocagéw i armatury dla
zadania:” PROJEKT WYKONAWCZY DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
URZEDU SKARBOWEGO W CHRZANOWIE - BRANZA SANITARNA”.
1.2. Zakres robét obiych ST-01

o Rurochgi w instalacjach c.0. miedzianeio zewrgtrznej 15,18,22,28,35,42,54
mm o pojczeniach lutowanych rizgianach w budynkach
o Trojniki miedziane gtadkie ér.zew. 15,18,22,28,35,42,54 mm w instalacjach co.

o Nypel redukcyjny @gr. nominalnej 18/15 mm

o Nypel redukcyjny @gr. nominalnej 28/22 mm

o Nypel redukcyjny @gr. nominalnej 35/28 mm

° Nypel redukcyjny @gr. nominalnej 35/42 mm

o Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach mieszkalnych

0 Préby szczelndi instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychbwdynkach
niemieszkalnych

o Przebicie otworow dla przewodéw instalacyjnyckr.do 50 mm wécianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

o Przebicie otworow dla przewodéw instalacyjnyckr.do 50 mm wécianach
murowanych o grub. 1 ceg.

o Przebicie otwordow dla przewodéw instalacyjnyckrednicy do 50 mm wcianach
murowanych o grubi 1 1/2 ceg.

o Przebicie otwordow dla przewodéw instalacyjnyckrednicy do 50 mm wcianach
murowanych o grub. 2 ceg.

o Przebicie otworow dla przewodéw instalacyjnyckrednicy do 50 mm wcianach
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

o Przebicie otworow w stropacdtelbetowych o grubi@i do 15 cm dla przewodow
instalacyjnych @r. do 50 mm

o Wykucie, zamurowanie i bruzd w posadzkach betonbwyc

o Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzdeanach z cegty na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapienne;j

o Zawory kulowe cr. nominalnej 50 mm

o Zawory regulacyjne podpionowe typu ASV - Pronominalnej 40 mm

o Zawory regulacyjne podpionowe typu ASV - Mo nominalnej 40 mm

° Filtr siatkowy osr. rur przyhcznych 40 mm

o Wstawienie odgakienia z rur stalowych &r. 40-50 mm o pakczeniach
spawanych

1.3.0g6Ine wymagania dotygze robdt
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
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* Rura miedziana twarda fi 15,18,22,28,35,42,54mm

* Kksztailtki miedziane ér. zewretrznej 15,18,22,28,35,42,54 mm

* Trojnik miedziany gtadki fi 15, 18,22,28,35,42,54m

* Nypel redukcyjny

» Ztaczka mos.(GW) fi 35,40mm

* Zaprawa cementowa M-7

* cegfa budowlana

» Zawor przelot.mos.do wody gmrej fi 50mm

* Zawory regulacyjne podpionowe typu ASV - P¥ronominalnej fi 40mm

» Zawory regulacyjne podpionowe typu ASV - Mo nominalnej fi 40mm

* Filtr osadnikowy mosizny fi 1 42"

* Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40)mm

* materialy pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogoélne” pkt.3.
3.2. Sprezt stosowany
a)drobny sprat
b) srodek transportowy
4. Transport
3.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
3.2. Wyborsrodkow transportu
Srodkiem transportu spgw i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inmagantujcy
transport sposob uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.
4. Wykonanie robét
4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymegagolne” w pkt.5.1
4.2. Warunki wykonania robot
Calas¢ robdt prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — mortavych — Instalacje sanitarne cz..1I”
5. Kontrola jakosci robét
Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymbBw ,, Wymagania ogoélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekew
6.0Obmiar robot
Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST
» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty @bg niniejsa ST obmierza giw metrach,m3 i
sztukach. Obmiar robot oldla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
7. Odbidr robot
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadéosglonych w ST ,, Wymagania
0golne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonduigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§to ,jakasci | wartasci.
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ST-02 ,APARATY GRZEJNE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotycze wykonania i odbioru

robot zwhgzanych z wykonaniem robét montavych aparatéw grzejnych dla zadania:
PROJEKT WYKONAWCZY DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BZEDU
SKARBOWEGO W CHRZANOWIE - BRANZA SANITARNA”.
1.2. Zakres robét oblych ST-02

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/400 z komel® zawiesze

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/600 z komipl® zawiesze

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/800 z komel® zawiesze

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/1000 z korigm zawiesze

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/1200 z komigim zawiesze

* Rury przyhczne osr. 15 mm do grzejnikdw

zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o gokeniu na gwint

* Montaz glowicy termostatycznej zaworu grzejnikowego

* Zawory spustowe o pg¢zeniach gwintowanych @. nominalnej 15 mm

* Podwojne zawory grzejnikowe $o. nominalnej 15 mm

*  Przepusty z rur ér. 40-80 mmwécianach lub stropach z cegty o gr. 36-48 cm
1.3.0g06lne wymagania dotygze robdt
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
-ztaczki mosgzne do grzejnikéw ér. 15 mm
-zawory powrotne @r. 15 mm
-tarczki ochronne
-Glowice termostatyczne
-Zawory termostatyczne
-Zawory grzejnikowe powrotne . nominalnej 15 mm
-Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/400 z koref@m zawiesze
-Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/600 z koref@m zawiesze
-Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/800 z koref@m zawiesze
-Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/1000 z koetem zawiesze
-Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/1200 z koetem zawiesze
-materiaty pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzt stosowany
a)drobny sprat
b) srodek transportowy
4. Transport
3.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
3.2. Wyborsrodkow transportu
Srodkiem transportu spgw i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inmagntujcy
transport sposéb uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.
4. Wykonanie robot
4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

20



Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymegagolne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robot

Calas¢ robdt prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — mortavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

5. Kontrola jakosci robét

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymbBw ,, Wymagania ogoélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekew

6.0Obmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty @bg niniejsa ST obmierza siw sztukach i
kompletach. Obmiar robét oldla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
umowy.

7. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oeslonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonamicowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ichdt ,jakasci i wartcci.

ST-03 ,IZOLACJE TERMICZNE | ANTYKOROZYJNE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonaniem robot montavych izolacji termicznych i antykorozyjnych
dla zadania? PROJEKT WYKONAWCZY DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
URZEDU SKARBOWEGO W CHRZANOWIE - BRANZA SANITARNA”".
1.2. Zakres robot oélych ST-03
* lzolacja rurocigéw sr. 15 mm otulinami laminowanymi f@liPE gr.13 mm metad
izolowania po montai rurocggu
* lzolacja rurocagow sr. 18 mm otulinami laminowanymi f@liPE gr.13 mm metad
izolowania po montai rurocggu
* lzolacja rurocagow sr. 22 mm otulinami laminowanymi f@liPE gr.13 mm metad
izolowania po montai rurocggu
* lIzolacja rurocigéw sr. 28 mm otulinami laminowanymi f@liPE gr.13 mm metad
izolowania po montai rurocggu
* lzolacja rurocigéw sr. 35 mm otulinami laminowanymi f@liPE gr.13 mm metad
izolowania po montai rurocagu
* lzolacja rurocagow sr. 40 mm otulinami z pianki polietylenowe - jednogtsvowymi
gr.30 mm
* lzolacja rurocagow sr. 50 mm otulinami z pianki polietylenowe - jednogtsvowymi
gr.30 mm
1.3.0g6Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-, Wymagania ogolne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
-otuliny z pianki PEr. 13/15,13/18,13/22,13/28,13/35,30/40,30/50
-klej
-tasma 3x50 mm
-klipsy montaowe
-materiaty pomocnicze
3. Sprzet
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3.1. Ogdllne wymagania dotygze sprztu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogoélne” pkt.3.
3.2. Spret stosowany

a)drobny sprat

b) srodek transportowy

4. Transport

3.1. Ogdllne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
3.2. Wyborsrodkow transportu

Srodkiem transportu spgw i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inmagantujcy
transport sposob uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.

4. Wykonanie robét

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymegagolne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robot

Calas¢ robdt prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — mortavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

5. Kontrola jakosci robét

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymbBw ,, Wymagania ogoélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekew

6.0Obmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty @bg niniejsa ST obmierza siw metrach. Obmiar
roboét okrgla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.

7. Odbidr robot

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadéosglonych w ST ,, Wymagania
0golne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonduigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§to ,jakasci | wartasci.

ST-04 ,ROBOTY DEMONTAZOWE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotycce wykonania i odbioru

robét zwpzanych z wykonaniem robot demamaych dla zadania”? PROJEKT
WYKONAWCZY DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZDU SKARBOWEGO
W CHRZANOWIE - BRANZA SANITARNA”.
1.2. Zakres robdt obych ST-04

* Demonta rurocihgu stalowego o petzeniach spawanychso. 15 mm nacianie

* Demonta rurociggu stalowego o pgtzeniach spawanychso. 20 mm n&cianie

* Demonta rurocihgu stalowego o petzeniach spawanychso. 25 mm nacianie

* Demonta rurocihgu stalowego o petzeniach spawanychso. 32 mm nacianie

* Demonta rurociggu stalowego o pgtzeniach spawanychso. 40 mm n&cianie

* Demonta rurociggu stalowego o pgtzeniach spawanychso. 50 mm n&cianie

* Demonta zaworu przelotowego @. 15-20 mm

* Demonta zaworu przelotowego @. 40-50 mm

* Demonta grzejnikazeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2

+ Demonta grzejnika stalowego ttoczonego o pow. ogrzewain@jm?2

22



* Demonta grzejnika stalowego ttoczonego o pow. ogrzewalhgjm?2
* Demonta grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego GP&P-4 o wys. 660-
1060 mm
* Demonta izolacji cieplnej z otulin - jednowarstwowych @0 mm (S) - demonta
demolacyjny

* Demonta jednostek zewgtrznych klimatyzacji
1.3.0g6Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-, Wymagania ogolne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
-materiaty pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzt stosowany
a)drobny sprat
b) srodek transportowy
c)Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
4. Transport
3.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
3.2. Wyborsrodkow transportu
Srodkiem transportu spgw i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inmagantujcy
transport sposob uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.
4. Wykonanie robét
4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymegagolne” w pkt.5.1
4.2. Warunki wykonania robot
Calas¢ robdt prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — mortavych — Instalacje sanitarne cz..1I”
5. Kontrola jakosci robét
Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymbBw ,, Wymagania ogoélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekew
6.0Obmiar robot
Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST
» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty @bg niniejsa ST obmierza siw m,kompletach i
sztukach. Obmiar robot oldla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
7. Odbidr robot
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadéaosglonych w ST ,, Wymagania
0golne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonduigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§to ,jakasci i wartasci.

ST-05 ,INSTALACJA URZADZE N KLIMATYZACYCH”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwpzanych z wykonaniem instalacji ydzean klimatyzacjach dla zadania: ”
PROJEKT WYKONAWCZY DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BZEDU
SKARBOWEGO W CHRZANOWIE - BRANZA SANITARNA”".
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1.2. Zakres robot oblych ST-05
* Klimatyzatory - monta zdemontowanych jednostek zestnznych
* Rurochgi miedziane w instalacjach chtodniczychsrozewretrznej 6,4 mm o
pofaczeniach lutowanych rigianach w budynkach
* Rurochgi w instalacjach chtodniczych miedzianérozewretrznej 12 mm o
pofaczeniach lutowanych rigianach w budynkach
* lzolacja rurocagow izolacy z kauczuku gr. 6 mm dla ruroc$io 6,4 mm
* lzolacja rurocigéw izolacy z kauczuku gr. 6 mm dla rurocsio 12 mm
* Napetnienie urgdzei i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikézyonikiem
chtodniczym - wydajn& 2.5 tys.kcal/h
* Napetnienie urgdzei i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikézyonikiem
chtodniczym - wydajn& 7.5 tys.kcal/h
» Proba szczelngi urzagdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajém 2.5 tys.kcal/h
* Préba szczelrimi urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajém 7.5 tys.kcal/h
* Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrozewretrznej 20 mm o
pofaczeniach zgrzewanych, seianach w budynkach niemieszkalnych
* Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrozewretrznej 25 mm o
pofaczeniach zgrzewanych, geianach w budynkach niemieszkalnych
* Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrozewretrznej 32 mm o
pofaczeniach zgrzewanych, geianach w budynkach niemieszkalnych
* Syfony pojedyncze do skroplin tworzywa sztucznegn 50 mm
1.3.0go6lne wymagania dotygze robdt
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
2.Materiaty
-Rura miedziana twarda fi 6,4;12 mm
-ksztaltki miedziane ér. zewretrznej 6,4;12 mm
-otulina z kauczuku do inst. chtodso 6,12 mm/6 mm grub.
-tlen techniczny
-acetylen technicznych
-rury z polipropylenu @r. zewretrznej 20,25,32 mm
-Kolano 90 st.z poliprop.PP-R fi 20,25,32mm
-syfony pojedyncze do skroplin z tworzywa sztucanegr. 50 mm
-materiaty pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzt stosowany
a)drobny sprat
b) srodek transportowy
4. Transport
3.1. Ogdlne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
3.2. Wyborsrodkéw transportu
Srodkiem transportu spgw i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inmagntujcy
transport sposéb uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.
4. Wykonanie robot
4.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymegagolne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robot

Calas¢ robdt prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — mortavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

5. Kontrola jakosci robét

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymbBw ,, Wymagania ogoélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekew

6.0Obmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty elg niniejsa ST obmierza gimetrach,sztukach i
kompletach. Obmiar robét oldla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
umowy.

7. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oeslonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonamicowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ichdt ,jakasci i wartcci.

ST-06 ,INSTALACJE WENTYLACJI,ROBOTY BUDOWLANE”

1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem robot instalacji wentylacghy roboty budowlane dla
zadania:
" PROJEKT WYKONAWCZY DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BZEDU
SKARBOWEGO W CHRZANOWIE - BRANZA SANITARNA”.
1.2. Zakres robét obliych ST-06
- Dostawa centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewregautomatyk z dwoma
ttumikami wraz z czerpgii wyrzutnig, z nagrzewnig wodmg Q = 7,5 kW , filtrem,
wymiennikiem krzgowym, zabezpieczeniem przed zamagei@m, pomp krotkiego
obiegu i zaworem trojdrogowym - nawiew = 900 m3¥ywiew = 900 m3/h, Q =7,5
kW
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, progtok, typ A/l o obwodzie do 1000
mm - udziat ksztattek do 35 %
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, progtok, typ A/l o obwodzie do 1400
mm - udziat ksztattek do 35 %
Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjiyo przekrojach prostgknych
0 obwodzie 1000-1400 mm matami izolacyjnymi o @rn3m
Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powieiiegbkaskie bez wzgtu na
wielkos¢
Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1080n - do przewodow stalowych
i aluminiowych 225 x 125 mm z przepustnidamky montaows
Czerpnie dachowe prostgike typ A i B 0 obwodzie do 1400 mm
Wyrzutnie dachowe prostatae typ A i B o obwodzie do 1400 mm
Przebicie otworow o pow.do 0.1 m2 dla przewodownkliyzacyjnych w stropach
betonowych o grubi do 20 cm
Rurochgi w instalacjach c.0. miedzianeio zewrgtrznej 28 mm o pagtzeniach
lutowanych n&cianach w budynkach
Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach mieszkalnych
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Proby szczeln@i instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychbwdynkach
niemieszkalnych
Przebicie otworéw w stropadtelbetowych o grubi@i do 15 cm dla przewodow
instalacyjnych @r. do 50 mm
Zawory przelotowe o pgt¢zeniach gwintowanych @. nominalnej 25 mm
Zawory zwrotne o patzeniach gwintowanych @. nominalnej 25 mm
Filtr siatkowy osr. rur przyhcznych 25 mm
Pompa obiegowa do obiegu do centrali wentylacy}j 26
Izolacja rurocagow ér. 28 mm otulinami laminowanymi f@liPE gr.13 mm metad
izolowania po montai rurochgu
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychki§w wewretrznychscian
1.3. Oqolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
-Dostawa centrali wentylacyjnej nawiewno - wywieywreeautomatyly z dwoma ttumikami
wraz z czerpnii wyrzutnig, Z nagrzewnig wodn, filtrem, wymiennikiem krzyowym,
zabezpieczeniem przed Dostawa centrali wentylagyja&iewno - wywiewnej z
automatyly z dwoma ttumikami wraz z czerpniwyrzutnig, z nagrzewnig wodng Q = 7,5
kW , filtrem, wymiennikiem krzyowym, zabezpieczeniem przed zamagei@m, pomp
krotkiego obiegu i zaworem trojdrogowym - nawie®@@0 m3/h, wywiew = 900 m3/h, Q =
7,5 kW
-przewody (prostki) wentylacyjne prostgke typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1000,1400 mm
-ksztaltki wentylacyjne prostakne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o0 obwaddo
1000 mm
-podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ Almvodzie do 1000,1400 mm
-uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych pkstnych o obwodzie do 1000,1400
mm
-mata (ptyta) izolacyjna gr. 30 mm
-blacha stalowa ocynkowana ptaska, w arkuszacl®,§0. mm
-kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mrarzepustnica i ramkmontaows
-wkrety stalowe samogwintgge do blach z tbem stalowyén6.3 mm o diug.do 45 mm
-czerpnie dachowe prostgtke typ A o obwodzie do 1760 mm
-uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prkgthych o obwodzie do 1760 mm
-§ciggaczesrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawyid6-A/0.63 z
uchwytem widetkowym stalowym ocynkowanym z gwintiEwym i prawym
-kotwy mocugce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm
-wyrzutnie dachowe prostetae typ A o obwodzie do 1760 mm
-Rura miedziana twarda fi 28x 1,0mm
-zaprawa
-Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 28mm
-zawory przelotowe proste megne osr. nominalnej 25 mm
-zawory zwrotne przelotowezeliwa cihgliwego osr. nominalnej 25 mm
-Filtr siatkowy osr. rur przyhcznych 25 mm
-Pompa obiegowa elektroniczna regulowana do ingtajezewczych, klimatyzacyjnych,
chtodniczych 25-80 (1)
-otuliny laminowane fod PE gr. 13/28 mm
-farby emulsyjne nawierzchniowe
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
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Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzt stosowany

a)drobny sprat

b) srodek transportowy

c)nazyce gilotynowe mechaniczne elektryczne

d)ciggnik kotowy

4. Transport

3.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
3.2. Wyborsrodkow transportu

Srodkiem transportu spew i materialow jest samochéd dostawczy lub inmagntujcy
transport sposéb uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagagolne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robét

Catas¢ robot prowadz zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — montavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

5. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z , Warunkami wykonania robot”, podanymBa ,, Wymagania ogélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekeyw

6.0Obmiar robo6t

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty et® niniejsz ST obmierza giw
metrach,m2,sztukach i kompletach. Obmiar robét d&riéos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy.

7. Odbior robét

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadéosglonych w ST ,, Wymagania
0golne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonduigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§to ,jakasci | wartasci.
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