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OPIS TECHNICZNY 

TEMAT:               PROJEKT WYKONAWCZY DLA TERMOMODERNI ZACJI W                
BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W CHRZANOWIE

LOKALIZACJA:    Urząd Skarbowy w Chrzanowie
                             ul. Garncarska 9
                             32-500 Chrzanów
                             dz. nr  1156/53

INWESTOR:         Izba Skarbowa w Krakowie
                             31-007 Kraków
                             ul. Wiślana 7

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
• zlecenie inwestora
• wykonanie inwentaryzacji 
• dokumentacja fotograficzna
• ustalenia z inwestorem

2. LOKALIZACJA
Budynek objęty  opracowaniem  położony jest  na działce nr 1156/53   przy ulicy
Garncarskiej 9  w Chrzanowie

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest   wykonanie docieplenia metodą lekko mokrą budynku oraz
docieplenie dachów .   Ponadto należy wymienić    stolarkę  okienną   jak również
stolarkę drzwiową zewnętrzną.

4. ZAKRES OPRACOWANIA  
Dla  potrzeb  wykonania  projektu  dokonano wizję  lokalną   .  Opracowanie  zawiera
rzuty poszczególnych kondygnacji ,widoki elewacji oraz opis techniczny.

Założenia projektowe
Nazwy firm i produktów opisuj ą jedynie standard materiałów, zgodnie z ustaw ą o
zamówieniach  publicznych  istnieje  ka żdorazowa  mo żliwo ść  zamiany  na  inny
materiał o tych samych lub lepszych wła ściwo ściach. 
ARCHITEKTURA:
• Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku.  Grubość  ocieplenia  12,16  lub18  cm w

zależności od rodzaju ściany. 
• Ocieplenie ścian piwnic do głębokości 1m poniżej poziomu terenu.
• Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic
• Docieplenie  dachów  z   wełny  mineralnej  gr  22,  24  cm z  zależności  od  części

budynku
• pokrycie elewacji powłoką antygrafitti do wysokości stropu nad parterem
• Wymiana  stolarki  okiennej  wraz  z  parapetami  zewnętrznymi  na  stalowe

powlekanymi oraz wewnętrzne konglomerat.
• Częściowa  wymiana  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  wraz  z  wymianą  bram

garażowych
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• Podmurowanie okien do wysokości parapetu h=85
• Demontaż  i  montaż  istniejących  urządzeń  znajdujących  się  na  elewacji

( klimatyzatory, anteny, lampy, kamery, alarmy, kraty zewnętrzne i itp.) 
• Wymiana  rynien  i  rur  spustowych  w  całości  na  nowe  tytan.-cynk,  wykonanie

podłączeń  na  wszystkich  rurach  deszczowych  z  rur  ciśnieniowych,kielichowych
zgodnie z wymaganiami wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej

• Demontaż  istniejących lamp zewnętrznych i zamontowanie ich na przedłóżce poza
ocieplenie 

• wykonanie nowej instalacji odgromowej  (oddzielne opracowanie branżowe)
• Remont daszku nad wejściem do budynku-demontaż istniejących warstw,wykonanie

nowo projektowanych warstw oraz montaż nowej obróbki blacharskiej.
• Wymiana skrzynek gazowych i elektrycznych na nowe PCV
• Wymiana kratek  wentylacyjnych w elewacji   na nowe PCV
• Demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich.
• Montaż projektowanych daszków nad wejściami ( 2szt.) 
• demontaż  blachy z  przestrzeni  przestrzeni  między oknami oraz  ocieplenie  żeber

styropianem mocowanym do konstrukcji, następnie otynkowanym
• Rozbiórka i ponowne ułożenie kostki  chodnikowej wokół  budynku w czasie robót

docieplenia piwnicy
INSTALACJE SANITARNE wg opracowania bran żowego:
• projekt wentylacji mechanicznej sali obsługi klienta
• wymiana instalacji C.O

5. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ĄCEGO BUDYNKU
Budynek od strony:
• północnej graniczy z Placem Tysiąclecia
• południowej graniczy z ul. Garncarską
• wschodniej  graniczy z ul. Broniewskiego.
• zachodniej graniczy ze skwerem zieleni.
Budynek składa się  dwóch brył prostopadłościennych połączonych ze sobą oraz 
dobudowaną salą obsługi klienta

Parametry budynku:
Wysokość mierzona w najwyższym punkcie     18,1  m   
Powierzchnia zabudowy                                  710,5  m2

Kubatura                                                          8889   m3

PROJEKT NIE WPROWADZA ZMIAN W POWIERZCHNIACH BUDYNKU

 6. CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI
6.1     ELEWACJE 
Należy  wykonać  termomodernizację  elewacji  wg.  opisu  szczegółowego  pkt.  7  opisu
techn.

Zakres zmian wykonawczych

Wykaz rodzajów usprawnie ń i przedsi ęwzięć termomodernizacyjnych
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Rodzaj 
usprawnie ń lub 
przedsi ęwzięć

Sposób realizacji

Zmniejszenie strat 
przez przenikanie 
przez ściany 
zewnętrzne

- Ocieplenie ścian zewnętrznych gr 25cm–  styropian EPS 70  
gr. 18 cm ,ʎ=0.040 W/(m·K) 
- Ocieplenie ścian zewnętrznych gr 38cm–  styropian EPS 70  
gr. 16 cm ,ʎ=0.040 W/(m·K)
- Ocieplenie ścian zewnętrznych gr 40cm–  styropian EPS 70  
gr. 16 cm ,ʎ=0.035W/(m·K)
 

Zmniejszenia strat 
przez przenikanie 
przez drzwi i okna

- wymiana  okien    wsp. U=0,9 W/[m2*K 
- wymiana drzwi zewnętrznych  wsp. U=1,3 W/[m2*K] 
 

Zmniejszenie strat 
przez przenikanie
przez stropodach

- wełna mineralna gr. 22cm, (ʎ=0.042 W/(m·K) 
- granulat z wełny min 22cm (ʎ=0.042 W/(m·K)
- granulat z wełny min 24cm (ʎ=0.042 W/(m·K) 

6.2      STOLARKA  OKIENNA i DRZWIOWA  
Wymiana całej stolarki okiennej na  PCV  o współczynniku przenikania U=0,9w/m2*K,
profil 6-komorowy, okno trójszybowe . Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na
stalowe  powlekane  oraz  wymiana  parapetów  wewnętrznych  z  konglomeratu.
Zamontowanie  w  pomieszczeniach  nie  posiadających  wentylacji  mechanicznej  w
oknach  nawiewników higrosterowanych.  Stolarka  okienna  i  drzwiowa  na  parterze  w
piwnicy oraz częściowo na piętrze 1 wypełniona szybami P2. 

UWAGA!Przed zamówieniem stolarki nale ży kategorycznie sprawdzi ć wymiary  na
miejscu  budowy  ,  ze  wzgl ędu  na  mo żliwo ść  wyst ąpienia  odchyle ń  od
wymiarowania podanego w projekcie !!!

6.3    OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Obróbki blacharskie należy wymienić na nowe tytan-cynk. 
Parapety  zewnętrzne  należy  wykonać  po  przemurowaniu  okien.  Parapety  z  blachy
aluminiowej prefabrykowane powlekane, w kolorze grafitowym RAL 7022. 

6.4    RYNNY, RURY SPUSTOWE
Rynny oraz rury spustowe należy wymienić na nowe ze stali tytan-cynk.

6.5   PRACE DODATKOWE
• skrzynki  EL, GAZ należy wymienić na nowe PCV  .  
• Chodnik  opaskowy wzdłuż  południowej  ściany  budynku  za  spadkiem 1% od

budynku  wykonać  z  kostki  betonowej  gr.8cm  na  podsypce  z  cementowo-
piaskowej  grubości  0,05m.  Wokół  pozostałych  ścian  wykonać  przełożenie
istniejącego chodnika podczas prac docieplenia piwnic.

6.5   MALOWANIE POMIESZCZEŃ
Pomieszczenia   w których prowadzono prace remontowe (np.  Wymiana grzejników,
montaż  wentylacji)  należy  oczyścić,  wykonać  uzupełnienie  w  tynkach  zaprawą
cementowo  wapienną,  zastosować  środek  gruntujący  następnie  malowane  farbą
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akrylową w jasnych kolorach ściany której dotyczyły prace remontowe. 

 7. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NADZIEMNYCH BUDYNKU  

Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoże mogą  mieć znaczący wpływ na
końcowy rezultat.
Projektuje się  ocieplenie ścian zewnętrznych metodą  „bezspoinową  lekką mokrą”  za
pomocą styropianu EPS 70 gr. 12, 16, 18 cm, (ʎ=0.040 W/(m·K) w zależności od części
budynku
Przy wykonywaniu systemu docieplania ścian zewnętrznych należy zwrócić szczególną
uwagę na miejsca, w których występują otwory, dylatacje, załamania powierzchni czy
połączenia  z  innymi  elementami  budynku.  Ponieważ  są  one  bardziej  narażone  na
działanie  szkodliwych  czynników  zewnętrznych  i  występuje  w  nich  większe
prawdopodobieństwo  uszkodzenia  systemu.  Dlatego  też,  system docieplenia  w tych
miejscach  powinien  być  wykonany  wyjątkowo  starannie,  zgodnie  z  rysunkami  i
zasadami sztuki budowlanej.

OPIS OCIEPLENIA ELEWACJI

Charakterystyka ogólna
Zestaw  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  budynków  systemem   polega  na
umocowaniu do  istniejących ścian, od zewnątrz,  płyt  styropianowych i wykonaniu na
nich  warstwy  z  zaprawy  klejącej  zbrojonej  siatką  szklaną  oraz  warstwy  wyprawy
tynkarskiej. Płyty styropianowe mogą być mocowane tylko za pomocą zaprawy klejącej
lub  zaprawy  klejącej  i  łączników  mechanicznych,  w  sposób  określony  w  projekcie
technicznym
ocieplenia.
System można stosować  do wysokości  25 m nad poziomem terenu. Dopuszcza się
stosowanie  systemu  przy  docieplaniu  budynków  mieszkalnych  11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 28.04.1998r.
SKŁADNIKI  SYSTEMU:
Jako referencyjny przyjęto system ociepleniowy objęty aprobatą techniczną 
ITB AT-15-2693/2011. Dopuszcza się stosowanie sytemu termoizolacji równoważnego
objętego aprobatą  techniczną  AT lub europejską  aprobatą  techniczną  ETA. Wymaga
się, aby system charakteryzował klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  systemów  lub  poszcz ególnych  wyrobów
nieobj ętych aprobata techniczna, europejsk ą aprobat ą techniczn ą lub mieszanie
wyrobów obj ętych ró żnymi aprobatami technicznymi.

• Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia
płyty styropianowych do podłoży mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowić
integralną  część  sytemu  ociepleniowego  objętego  aprobata  techniczną  lub
europejską aprobatą techniczną. Przyczepność zaprawy powinna być nie mniejsza
niż:

Przyczepność
do betonu, MPa

Przyczepność  do
styropianu, MPa

Badanie wg 

W  stanie  powietrzno-
suchym

0,30 0,08
ETAG 004

po 2 dniach w wodzie i 2 h 0,20 0,03
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suszenia
po 2 dniach w wodzie i 7 h
suszenia

0,30 0,08

• Płyty  styropianowe  z  ekspandowanego  polistyrenu  zgodne  z  PN  EN  13163  o
powierzchniach szorstkich, krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień. Płyty
EPS typu FASADA powinny charakteryzować  się  klasą  palności E co odpowiada
określeniu  samogasnące  wg  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12
kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki i  ich usytuowanie. Wymaga się, aby płyty cechowały się  odpornością  na
rozciąganie  prostopadłe  do  powierzchni  czołowych  100  kPa,  co  odpowiada
oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu.

• Sucha  zaprawa  klejowa  do  zarobienia  w  miejscu  budowy,  przeznaczona  do
wykonywania  warstwy  zbrojonej  siatką  z  włókna  szklanego  na  powierzchni
termoizolacji.  Zaprawa  klejowa  powinna  stanowić  integralną  część  sytemu
ociepleniowego objętego aprobatą techniczną lub europejską aprobatą techniczną.
Przyczepność zaprawy powinna być nie mniejsza niż:

Przyczepno
ść do

betonu,
MPa

Przyczepnoś
ć do

styropianu,
MPa

Badanie
wg

W stanie powietrzno-
suchym

0,60 0,11

ETAG 004
po 2 dniach w wodzie
i 2 h suszenia

0,40 0,10

po 2 dniach w wodzie
i 7 h suszenia

0,60 0,10

2. Alkaliodporna siatka z włókna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej
158 g/m2 np. 

3. Silikonowy podkład tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony
pod kolor wyprawy tynkarskiej

4. Cienkowarstwowa  wyprawa   tynkarska  barwiona  w  masie  oparta  na  żywicach
silikonowych, cechująca się podwyższoną hydrofobowością 

5. Łączniki  do  mocowania  termoizolacji  objęte  aprobatą  techniczną  lub  europejską
aprobatą techniczną, zgodnie z projektem 

• Listwy narożne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jeśli wymagane 
• Listwa startowa - jeśli wymagane
Wymagane  paramenty  fizykochemiczne  dla  układu  ociepleniowego  z  tynkiem
silikonowym powinny  odpowiadać  zapisom w europejskiej  aprobacie  technicznej  lub
aprobacie technicznej:

Wodochłonności
- po 8 h zanurzenia w wodzie  ≤350 g/m2
- po 24 h zanurzenia w wodzie  ≤500 g/m2

Przyczepność międzywarstwowa 
- w stanie powietrzno – suchym ≥0,10 MPa
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- po cyklach mrozoodporności ≥0,10 MPa
Odporność na uderzenie  ≥ 5 J
Opór dyfuzyjny względny ≤ 0,5 m

Prace  zwi ązane  z  wykonaniem docieplenia  ścian  zewn ętrznych  budynków  nie
mogą być wykonywane przy nast ępujących warunkach zewn ętrznych:
•  W temperaturze  powietrza  niższej  niż  +5°C,  wyjątek:  0°C -  dla  zimowego kleju

+3°C - dla białego zimowego kleju  oraz +10°C dla farb i tynków silikatowych) oraz
wyższej niż +25°C,

• Na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej
temperaturze,

• Przy silnym wietrze,
• W czasie i bezpośrednio po opadach deszczu,
• Na podłożach o temperaturze niższej niż +5°C (0°C - dla zimowego kleju , +3°C -

dla białego zimowego kleju oraz +10°C dla farb i tynków silikatowych) oraz wyższej
niż +25°C.

• Przy  mniejszej  lub  większej  względnej  wilgotności  powietrza  od  zalecanej  przez
producenta dla danego materiału.

Tynki  i  farby  produkowane  są  z  komponentów  pochodzenia  naturalnego  i  mogą
wystąpić  niewielkie  różnice  w  odcieniach  produktów  z  różnych  partii.  Dlatego,  aby
uzyskać  optymalne  walory  estetyczne  zalecamy wykonanie  powierzchni  stanowiącej
odrębną całość, w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo
i  pochodzącym  z  jednej  partii  produkcyjnej  (patrz  data  produkcji).  Dla  tynków
mineralnych partię produkcyjną stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie
nie różniącej się o więcej niż 4 dni, od stosowanej pierwotnie.
UWAGI!
Należy  ściśle  przestrzegać  sposobu  przechowywania  materiałów oraz  terminów ich
przydatności do stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach
jednostkowych wyrobów . Całość prac dociepleniowych należy wykonać w okresie nie
dłuższym niż 3 miesiące.

Kolejno ść robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewn ętrznych, powinna by ć
następuj ąca:
• Zapoznanie z Projektem Technicznym,
• Prace  przygotowawcze  (obejmujące  skompletowanie  materiałów,  sprzętu  i

rusztowań oraz zdjęcie obróbek blacharskich,orynnowania i instalacji),
• Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie,
• Przyklejenie  płyt  termoizolacyjnych (ze  styropianu lub wełny mineralnej)  zaprawą

klejącą,
• Mechaniczne  przymocowanie  termoizolacji  do  podłoża  (zgodnie  z  Projektem

Technicznym),
• Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym

papierem ściernym (płyty z wełny mineralnej można w razie konieczności miejscowo
wyrównać grubym papierem ściernym).

• Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego,
• Zagruntowanie podłoża,
• Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,
• Ewentualne malowanie tynku,
• Prace końcowe i porządkowe.

Właściwo ści techniczne materiałów termoizolacyjnych :
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- należy stosowa ć płyty styropianowe spełniaj ące nast ępuj ące wymagania:
• płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną),
• o gęstości od 15 do 20 kg/m3 według PN-EN 13163:2004,
• o zwartej strukturze,
• o wymiarach  powierzchniowych  nie  większych  niż  600x1200 mm (dopuszczalne

odchyłki +/- 2 mm), 
• o grubości nie większej niż 200 mm, 
• o powierzchniach szorstkich, 
• o krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień, 
• sezonowane  przez  okres  zapewniający  możliwość  zastosowania  do  systemów

dociepleń (określony przez producenta styropianu).
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  przerwy  technologiczne  pomiędzy  kolejnymi
etapami robót [patrz opis technologii wykonania poszczególnych warstw docieplenia.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed  przystąpieniem  do  robót  dociepleniowych  należy  przygotować  materiały,
narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania
docieplenia.  Sprawdzić  czy  materiały  odpowiadają  wymaganiom  norm  i  aprobat
technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty).
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i
dokonać  oceny  stanu  technicznego  podłoża.  Podłoże  powinno  być  nośne,  suche,
równe,  oczyszczone  z  powłok  antyadhezyjnych  (jak  np:  brud,  kurz,  pył,  tłuste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża
o  słabej  przyczepności  (np:  słabe  tynki,  odspojone  powłoki  malarskie,  niezwiązane
cząstki  muru) należy usunąć.  Nierówności  i  ubytki  podłoża (rzędu 5-15 mm) należy
odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską . Podłoże chłonne
zagruntować  .  Przed przystąpieniem do przyklejania  płyt  styropianowych na słabych
podłożach, należy wykonać  próbę  przyczepności.  Próba ta polega na przyklejeniu w
różnych  miejscach  elewacji  kilku  (8-10)  próbek  styropianu  (o  wym.  10x10  cm)  i
ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy
rozerwanie  następuje  w warstwie  styropianu. W przypadku oderwania całej  próbki  z
klejem i  warstwą  podłoża,  konieczne jest  oczyszczenie  elewacji  ze  słabo związanej
warstwy.  Następnie należy podłoże zagruntować  preparatem głęboko penetrującym ,
zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę
przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mo-
cowanie  mechaniczne  i  odpowiednie  przygotowanie  podłoża.  W  tym  celu  należy
skontaktować się z Doradcą Technicznym Systemu Dociepleń. 

UWAGI!
• Przed przystąpieniem do przyklejania  płyt  styropianowych  należy  dokonać  oceny

geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne
nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają
wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. 

• W  przypadku  występowania  niewielkich  (do  3  cm)  nierówności  i  krzywizn
powierzchni,  należy  przeprowadzić  wcześniejsze  wyrównanie  nierówności  za
pomocą  zaprawy  wyrównawczo-murarskiej  .  Przy  czym  jednorazowo  można
nakładać zaprawę wyrównawczo-murarską warstwą o grubości nie większej niż 15
mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę
grubości  styropianu.  Należy  jednak  pamiętać,  iż  max.  grubość  zastosowanego
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styropianu nie może przekroczyć 20 cm. 
• W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz

słabo  trzymających  się  powłok,  zaleca  się  zmycie  podłoża  rozproszonym
strumieniem  wody.  Przy  czym  należy  pamiętać  o  konieczności  całkowitego
wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Powłoki
słabo  związane  z  podłożem/np.  odparzone  tynki/i  słabe  warstwy  podłoża  trzeba
usunąć.

Należy  pamiętać,  iż  niewłaściwa  ocena  nośności  ścian  i  brak  odpowiedniego
przygotowania  podłoża,może  spowodować  po  ważne  skutki,  z  odpadnięciem
docieplenia od ściany włącznie.

   Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do p odło ża
Po  sprawdzeniu  i  przygotowaniu  ścian  oraz  zdjęciu  obróbek  blacharskich  i  rur
spustowych (przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do
przyklejania  płyt  styropianowych.  Należy  przed  tym  wykonać  tymczasowe
odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skuteczno ści mocowania mechanicznego
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić
na  4-6  próbkach  siłę  wyrywającą  łączniki  z  podłoża  (wg  zasad  określonych  w
świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie
rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia
łączników.

Sposób przygotowania zapraw klej ących
Suchą  zawartość  opakowania należy wsypać  do pojemnika z wcześniej  odmierzoną
ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość
wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania
należy  przeprowadzić  przy  użyciu  mieszarki/  wiertarki  wolnoobrotowej  z  właściwym
mieszadłem koszykowym.
UWAGI!
Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać
dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy. Do
przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną.
Przygotowanie  zapraw  powinno  odbywać  się  w  temperaturze  od  +5°C  (0°C  -  dla
zimowego  kleju   oraz  +3°C  -  dla  białego  zimowego  kleju  )  do  +25°C,  według
szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany
Przygotowaną  zaprawę  klejącą  należy  układać  na  płycie  styropianowej  metodą
"pasmowo-punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej
powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty
w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się
poza krawędzie płyty.  Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części
należy nałożyć  około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca
powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna
przekraczać  10 mm. Sposób ułożenia  zaprawy klejącej  na płycie  przedstawiono  na
poniższym rysunku.
Po  nałożeniu  zaprawy  klejącej,  płytę  należy  niezwłocznie  przyłożyć  do  ściany  w
przewidzianym  dla  niej  miejscu  i  docisnąć  przez  uderzenie  pacą,  aż  do  uzyskania
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równej  płaszczyzny  z  sąsiednimi  płytami.  Jeżeli  zaprawa  klejąca  wyciśnie  się  poza
obrys  płyty,  to  trzeba  ją  usunąć.  Niedopuszczalne  jest  zarówno  dociskanie
przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut.
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą
ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty.
Płyty  styropianowe  należy  przyklejać  w  układzie  poziomym  dłuższych  krawędzi,  z
zachowaniem  mijankowego  układu  spoin  pionowych  .  Na  ścianach  płyty
termoizolacyjne z prefabrykatów,  płyty termoizolacji  należy tak rozplanować,  aby ich
styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych.
UWAGI!
■Przy  mocowaniu  warstwy  termoizolacyjnej  często  spotykanym  błędem  jest
rozmieszczenie  zaprawy  klejącej  na  płytach  tylko  w  postaci  "placków".  Błąd  ten
powoduje, że przewieszony poza "placek" fragment płyty ugina się nawet pod małym
naciskiem,  co  w  efekcie  utrudnia  poprawne  ułożenie  warstwy  zbrojonej  i  osłabia
skuteczność mocowania klejącego oraz może doprowadzić  do powstania pęknięć na
styku płyt materiału termoizolacyjnego.
■Przyklejenie  płyt  bez  przewiązania  (w  inny  sposób  niż  mijankowo)  powoduje
skumulowanie  naprężeń  w  warstwie  zbrojonej.  Pokrywanie  się  krawędzi  płyt  z
przedłużeniem  krawędzi  otworów  ściennych  oraz  prefabrykatów,  również  powoduje
miejscowe  skupienie  naprężeń  w  warstwie  zbrojonej,  co  znacznie  osłabia  układ
dociepleniowy.
■Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą,
ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością
cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozję
warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji.
W przypadku jednak wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie
ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej.

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do pod łoża
Płyty  termoizolacyjne  należy  mocować  do  podłoża  przy  użyciu  łączników
mechanicznych,  które  należy  zastosować  i  zamontować  zgodnie  z  wytycznymi
zawartymi w Projekcie Technicznym /typ łączników, ich długość, liczba, rozmieszczenie
i głębokość  zakotwienia/.  Do mocowania płyt  styropianowych do podłoża najczęściej
stosuje  się  łączniki  z  trzpieniem plastikowym.  Przy  czym,  montaż  łączników należy
rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces
twardnienia  zaprawy  zależy  od  temp.  i  wilgotności  powietrza.  Z  tego  względu  przy
wysychaniu  kleju  w  warunkach  optymalnych  montaż  łączników  można  rozpocząć
dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt  styropianowych. Przy mocowaniu łączników
należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz
jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.
UWAGI!
Bardzo  często  łączniki  kotwiące  osadza  się  nieprawidłowo,  przez  nadmierne
zagłębienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia
nośności  i  wystąpienia  plam na elewacji.  Natomiast  zbyt  płytkie  osadzenie  łącznika
sprawia, że nie przenosi on projektowanych obciążeń, a powstała nad nim wypukłość
znacznie osłabia warstwę zbrojoną i deformuje lico ściany.
UWAGI!
W związku z tym, iż przy ścianach szczytowych i w strefach narożnych budynku (patrz
poniższy  rysunek)  występuje  większe  ssanie  wiatru,  w  miejscach  tych  należy
zastosować  większą  ilość  łączników mechanicznych.  Ilość  łączników oraz szerokość
strefy  obrzeża  powinien  określić  uprawniony  projektant  w  projekcie  technicznym
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wykonania docieplenia.

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropian owych
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być  równa i ciągła.
Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych
do podłoża należy całą  zewnętrzną  powierzchnię  płyt,  przeszlifować  gruboziarnistym
papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i
estetycznej elewacji.
Wskazówki wykonawcze:
■   Przeszlifowanie  lica  styropianu  powoduje  usunięcie  jego  gładkiej  zewnętrznej
warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni.
■    Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył.
■  Niedopuszczalne  jest  pozostawienie  uskoków  sąsiednich  płyt  w  warstwie
termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
występowania skokowych zmian jej grubości.
UWAGA!
Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji  bez osłony przez dłuższy okres czasu,
gdyż  może  to  doprowadzić  do  zniszczenia  powierzchni  styropianu  przez
promieniowanie UV, a w konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej.
Jeżeli  wystąpi  utlenienie  powierzchni  styropianu  wówczas  należy  przeszlifować  ją
gruboziarnistym papierem ściernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą z włókna szklanego
Wskazówki ogólne
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej  ma za zadanie  chronić  izolację  termiczną  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi,  przenosić  obciążenia  wiatru  oraz  kompensować
naprężenia  termiczne.  Jest  ona  także  podłożem  pod  tynki  zewnętrzne  i  chroni
wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe
związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt
styropianowych).

Wskazówki wykonawcze:
■  Prace związane z  wykonaniem warstwy zbrojonej  powinny  być  wykonywane przy
stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C (0°C - dla zimowego
kleju   oraz  +3°C  -dla  białego  zimowego  kleju  )  do  +  25°C na  powierzchniach  nie
narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru.
■  Nie  należy  wykonywać  warstwy  zbrojonej  podczas  opadów  atmosferycznych  i
bezpośrednio po nich.
■   Nowo  wykonaną  warstwę  należy  chronić  przed  opadami  atmosferycznymi  i
działaniem temperatury poniżej +5°C (0°C - dla zimowego kleju oraz +3°C - dla białego
zimowego kleju  ) do czasu związania.
■  Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej.
■   Zaleca  się  wykonanie  warstwy  zbrojonej  na  fragmencie  elewacji  stanowiącym
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym.

Sposób wykonania warstwy zbrojonej
Przy  zastosowaniu  płyt  ze  styropianu,  warstwę  zbrojoną  wykonujemy  za  pomocą
zaprawy  klejącej.  Przygotowaną  zaprawę  klejącą  należy  nanieść  na  powierzchnię
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4
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mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu
tej  warstwy  można  wykorzystać  pacę  zębatą  o  wymiarach  zębów  10x10mm.  Po
nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną  tak, aby
została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy
siatki  układać  (w pionie  lub poziomie)  na zakład nie  mniejszy  niż  10cm (zgodnie  z
rysunkiem  nr  9).  W  przypadku  nie  uzyskania  gładkiej  powierzchni  na  wyschniętą
warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o
grubości  ok.  1mm)  celem  całkowitego  wyrównania  i  wygładzenia  jej  powierzchni.
Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm.
UWAGA!
Niedopuszczalne  jest  przyklejanie  siatki  zbrojącej  bez  uprzedniego  pokrycia  płyt
termoizolacyjnych zaprawą klejącą.
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży
okiennych  i  drzwiowych  na  całej  ich  głębokości.  Naroża  otworów  okiennych  i
drzwiowych  powinny  być  wzmocnione  przyklejonymi  bezpośrednio  na  warstwę
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.
Ze  względu  na  niebezpieczeństwo  uszkodzenia  w  części  parterowej  i  cokołowej
docieplanych  ścian,  należy  stosować  dwie  warstwy  siatki  z  tkaniny  szklanej.  Jeżeli
ściany  budynku  są  narażone  na  uderzenia,  to  podwójna  tkanina  powinna  być
stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku
jest  utrudniony,  wystarczy  zastosować  dwie  warstwy  tkaniny  do  wysokości  2  m od
poziomu  przyległego  terenu.  Pierwszą  warstwę  siatki  należy  ułożyć  w  poziomie,
natomiast  warstwę  drugą  w pionie.  Zamiennie  dopuszcza  się  zastosowanie  zamiast
pierwszej  warstwy siatki,  tkaninę  z  włókien szklanych o większej  gramaturze zwaną
"siatką pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów.

UWAGI!
■Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy.
■Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić  do po wstania
nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd ele wacji /przez
przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji/.
■Niewłaściwe  jest  również,  wyrównywanie  nierówności  przez  nałożenie  grubszej
warstwy tynku.
■Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach
otworów okiennych  i  drzwiowych,  ponieważ  ich  brak  sprzyja  pojawieniu  się  rys  na
przedłużeniu przekątnych tych otworów.

Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elemen tami budynku
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i
dylatacjami  należy  uszczelnić  odpowiednimi  materiałami  trwale  elastycznymi  (jak  na
przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie
naprężeń  i  może  dojść  do  pęknięć  i  nieszczelności,  spowodowanych  odmiennym
sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić
do powstania rys i  szczelin,  w które wniknie woda obniżając trwałość  całego układu
dociepleniowego.

Wykonanie zewn ętrznej wyprawy tynkarskiej
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem t ynku cienkowarstwowego
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po
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jej  związaniu,  czyli  po  upływie  min.  48  h  od  jej  wykonania,  przy  dojrzewaniu  w
warunkach optymalnych(w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu
trzeba odczekać  do czasu  wyschnięcia  zastosowanego preparatu  (min.  4-6  h  ).  Po
upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku silikonowego barwionego w
masie.

UWAGA!
Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do
podłoża oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność
oraz  wyrównuje  przebieg  procesu  wiązania  i  wysychania  nałożonego  tynku.
Zabezpiecza  zagruntowaną  powierzchnię  przed  szkodliwym  działaniem  wilgoci.
Zapobiega  przenoszeniu  zanieczyszczeń  z  warstw  podkładowych  tynku  i  zmniejsza
możliwość wystąpienia plam.

Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntuj ących
Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać
przy  użyciu  wiertarki/  mieszarki  z  mieszadłem.  Grunty  należy  nanosić  na  podłoże
pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić
czystą wodą.
Zestaw podstawowych narz ędzi słu żących do r ęcznego nakładania tynków
wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym, długa paca ze stali
nierdzewnej  do  nanoszenia  tynku,  krótka  paca  ze  stali  nierdzewnej  do  usuwania
nadmiaru tynku, krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia
ze stali nierdzewnej, samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otyn-
kowanej od nieotynkowanej i wykonywania łączeń.
UWAGA!
Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych efektów.

TYNK SILIKONOWY
Zastosowanie
Służy  do  wykonywania  dekoracyjnych  i  ochronnych  cienkowarstwowych  wypraw
tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Stanowią trwałą, hydrofobową wyprawę
tynkarską o wysokiej elastyczności oraz wysokiej paroprzepuszczalności, odporną  na
zabrudzenia  oraz  czynniki  atmosferyczne.  Jego  użycie  umożliwia  wykonanie  es-
tetycznej i ozdobnej powłoki w różnych fakturach barwionych na wiele kolorów z palety
barw producenta. Stosowany jest w systemach dociepleń opartych na styropianie i na
wełnie  mineralnej  wykonywanych  w  technologii  bezspoinowego  ocieplania  ścian
zewnętrznych  oraz  na  równych  i  odpowiednio  przygotowanych  /wg  wytycznych
zawartych  na  str.  24/  podłożach  mineralnych  (jak  np:  beton,  tynki  cementowe,
cementowo-wapienne).
Sposób przygotowania silikonowej masy tynkarskiej d o nakła  dania r ęcznego
Bezpośrednio  przed  użyciem  całą  zawartość  opakowania  należy  bardzo  dokładnie
wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową (wyposażoną w mieszadło koszykowe),
aż  do  uzyskania  jednorodnej  konsystencji.  Po  jej  uzyskaniu,  dalsze  mieszanie  jest
niewskazane ze względu na możliwość nadmiernego napowietrzenia masy.
Uwaga!
W okresie letnim dopuszcza się rozcieńczenie tynku niewielką ilością wody, maks. 400
ml/30  kg  masy,  nie  przekraczając  jednak  konsystencji  tynku  12  cm  stożka
pomiarowego, przy czym do każdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie
architektonicznym  należy  dodać  taką  samą  ilość  wody  co  zapewni  jednolitość
kolorystyczną tynkowanego elementu.
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Technologia r ęcznego wykonania strukturalnej, silikonowej wy  prawy tynkarskiej
Przygotowaną  masę tynkarską  należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą  na
podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą
ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego
w masie  (zebrany  materiał  można wykorzystać  po  jego  ponownym  przemieszaniu).
Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską
pacą  z  plastiku.  Operację  zacierania  wykonać  zgodnie  z  opisem  podanym  na
opakowaniu  tynku  (w  zależności  od  jego  struktury)  przy  niewielkim  nacisku  pacy,
równomiernie na całej powierzchni elewacji.
UWAGA!
W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić  szczególną  uwagę na
bardzo równe i staranne przygotowanie podłoża. Nie zaleca się stosowania tego tynku
przez  wykonawców  bez  doświadczenia  oraz  do  wykańczania  dużych  powierzchni
elewacji/bez zróżnicowania architektonicznego lub otworów okiennych/.

Wskazówki wykonawcze:
■Przygotowane masy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero
po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego.
■Przy zastosowaniu barwionych tynków silikonowych zalecamy gruntowanie  podłoża
preparatem  w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynku.
■Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze  otoczenia  
i  podłoża  od  +5°C  do  +25°C,  przy  stabilnej  wilgotności  powietrza.  Zbyt  wysoka
wilgotność i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku.
Aplikacja oraz polimeryzacja (wiązanie) tynku w warunkach innych niż zalecane przez
producenta  mogą  doprowadzić  do  nieodwracalnych,  niepożądanych  zmian  jego
właściwości fizyko-chemicznych.
■Prace  tynkarskie  należy  wykonywać  na  powierzchniach  nie  narażonych  na
bezpośrednie  oddziaływanie  słońca  i  wiatru.  Takie  warunki  powodują  zbyt  szybkie
wysychanie  tynku  co  znacznie  utrudnia,  a  czasami  wręcz  uniemożliwia,  wykonanie
prawidłowej struktury tynku.
■Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem
temperatury poniżej +5°C i powyżej +25°C do czasu związania.
■Podczas realizacji  robót dociepleniowych, a w szczególności,  przy tynkowaniu oraz
wiązaniu  tynku,  zaleca  się  zabezpieczenie  rusztowań  siatkami  osłonowymi  w  celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych.

UWAGA!
Błędy  popełniane  na  etapie  przygotowania  podłoża  oraz  nakładania  tynku  mają
wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji.

Wskazówki dodatkowe.
Tynki  silikonowe produkowane są  na bazie  komponentów pochodzenia  naturalnego.
Dla  uzyskania  optymalnych  walorów  estetycznych  zalecamy  wykonanie  elewacji
stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym
jednorazowo.  Nie  wolno  stosować  ciemnych  kolorów  na  nasłonecznionych
powierzchniach  z  uwagi  na  zwiększoną  absorpcję  promieniowania  cieplnego  (IR)  i
ultrafioletowego (UV).
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Najczęściej popełnianymi bł ędami przy pracach ociepleniowych s ą:
1. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja budowy:
- brak protokołów przekazania placu budowy lub frontu robót,
- brak zapisów o postępie robót,
- brak potwierdzenia odbiorów robót zanikających,
- brak zapisów o wystąpieniu utrudnień,
- brak zapisów o konieczności wykonania robót dodatkowych.
Może to prowadzić do konfliktu zamawiającego i wykonawcy podczas odbioru prac.
2. Niewłaściwa technologia prowadzenia robót ociepleniowych:
- brak przygotowania lub niewłaściwe przygotowanie podłoża (bez odkurzenia, umycia,
usunięcia  glonów  i  porostów,  wyrównania,  wzmocnienia,  gruntowania  -  o  ile  to
konieczne),
-  płyty  termoizolacyjne  przyklejane  bez  przewiązania  może  stać  się  to  przyczyną
pęknięcia na powierzchni elewacji (szczególnie na krawędziach budynku),
-  krawędzie  płyt  termoizolacyjnych  pokrywają  się  z  narożami  otworów  -  może
spowodować powstanie na elewacji ukośnych pęknięć,
- nakładanie zaprawy klejącej na płyty termoizolacyjne tylko w postaci placków - oprócz
osłabienia  przyczepności,  nie  podparte  krawędzie  płyt  uginają  się,  co  utrudnia
prawidłowe wykonywanie kolejnych etapów prac,
- brak lub zbyt cienka warstwa materiału ocieplającego krawędzie ościeży,
-  nieprawidłowa  technologia  wykonania  otworów  pod  łączniki  mechaniczne  (np.
wiertarką udarową w materiałach szczelinowych,
- nieprawidłowo dobrane, rozmieszczone i osadzone łączniki mechaniczne,
-  brak  lub  niedostateczne  szlifowania  uskoków  płyt  grubym  papierem  ściernym  w
zamian  szpachlowanie  styków  płyt  zaprawą  klejącą)  (która  uwidacznia  się  przy
bocznym oświetleniu ściany oraz w chłodne, wilgotne dni),
- brak bądź niewłaściwy sposób wykonania (lub użycie źle dobranych materiałów) do
wypełniania szczelin przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich, co może spowodować
wnikanie wody deszczowej pod płyty termoizolacyjne,
- brak wklejania dodatkowych, ukośnych łat z siatki  zbrojącej w narożach otworów .
może spowodować powstanie na elewacji ukośnych pęknięć,
- niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt małej grubości z siatki zbrojącej na
sucho,  bez  zatopienia  jej  w  warstwie  klejącej  osłabia  zabezpieczenie  materiału
izolacyjnego  i  źle  wpływa  na  trwałość  wyprawy  tynkarskiej,  faktura  i  kolor  siatki
widoczne są na elewacji pomimo nałożenia tynku,
- brak dostatecznych zakładów siatki zbrojącej - może spowodować powstanie pęknięć
na elewacjach,
- stosowanie dodatków nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejącej
- widoczne na elewacji połączenia tynku (tzw. zgrzewy) świadczy to o źle zaplanowanej
i źle zorganizowanej pracy; przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy:
• wyznaczyć linie styku, w których połączenia tynku nie będą widoczne,
• zaplanować pracę jednocześnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania,
• pracę prowadzić nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku;
- brak stosowania osłon na rusztowaniach, co niesie ryzyko rozmycia świeżego tynku
przez deszcz albo pojawienia się odbarwień. Również przy ładnej pogodzie osłony są
niezbędne, gdyż zmniejszają szybkość przesychania cienkowarstwowych materiałów i
stanowi ochronę dla wiążącego tynku przed wiatrem niosącym tumany kurzu,
- wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach.
3. Stosowanie “zamienników” elementów systemu.
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8. 10. ROBOTY ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU.

a)docieplenie wełn ą mineralna nad  wiatrołapem
Przewiduje  się  docieplenie  dachu  wiatrołapu  poprzez  ułożenie   warstwy  materiału
izolacyjnego pomiędzy krokwiami .  Do ociepleń  przyjęto  wełnę  mineralną  λ=0,042 o
grubości 22cm . Wełnę należy zabezpieczyc folią  paroizolacyjną  od dołu  a od góry
wiatroizolacyjną

b) docieplenie granulatem z wełny mineralnej nad pa rterow ą  salą  obsługi oraz
główn ą częścią budynku

metodą wdmuchania granulatu wełny mineralnej w przestrzeń stropodachów o grubość
22 i 24cm, (ʎ=0.042 W/(m·K), 

Technologia wykonywania termoizolacji z granulatu m ateriału izolacyjnego przy
nadmuchu na sucho pod ci śnieniem w przestrze ń stropodachu wentylowanego.
1. Wykonanie w połaci dachu otworów technologicznych o wymiarach 40x40 cm, przy
braku  bezpośredniego  wejścia  do  stropodachu  (ilość  otworów  jest  uzależniona  od
możliwości dotarcia do każdego miejsca stropodachu).
2. Pracownicy,  przez wycięte otwory,  wchodzą  w przestrzeń  stropodachu i wykonują
wewnątrz  stropodachu  przekucia,  w  ściankach  ażurowych,  umożliwiające dostęp do
najdalszego miejsca.
3.  Materiał  izolacyjny  pakowany  jest  w  worek  foliowy.  Zawartość  opakowania
wsypywana jest do agregatu kondycjonującego, który rozdrabnia i napowietrza materiał.
4. Granulat jest dostarczany do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem tłocznym,
połączonym  z agregatem kondycjonującym wytwarzającym silny strumień  powietrza,
umożliwający wdmuchiwanie granulatu w docieplane miejsce.
Do  monta żu  granulatu  termoizolacyjnego  u żywamy  wył ącznie  profesjonalnych
agregatów .
5.- Drugi koniec przewodu kierowany jest przez aplikatora izolacji nadmuchowej,
wykonującego ocieplenie stropodachu. Operator znajduje się  wewnątrz  stropodachu,
pozwala to na cykliczne kontrolowanie grubości warstwy nasypowej.
6.  -  Prowadzone  prace  dociepleniowe  są  dokumentowane  na  bieżąco  zdjęciami
cyfrowymi. Pracownik z najdalszego miejsca sukcesywnie wycofuje się w stronę otworu
technologicznego.  Zapewniając  kontrolę  grubości  docieplenia  jesteśmy  w  stanie
zagwarantować powtarzalność grubości warstwy termoizolacyjnej.
7. Po zakończeniu prac otwory zabezpiecza się blachą zabezpieczoną antykorozyjnie
o gr. 3 mm, oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia.
8. W przypadku braku wentylacji dla jej poprawienia montuje się kominki wentylacyjne w
ilości uzgodnionej z zamawiającym.
9.  W przypadku bezpośredniego dostępu do przestrzeni  stropodachu,  wokół  wyłazu
wykonujemy obramowanie z płyt wiórowych uniemożliwiające zsypywanie się materiału
izolacyjnego.
10.  Nasyp  materiału  izolacyjnego  jest  wykonywany  z  uwzględnieniem naddatku  na
osiadanie 5%, 10% lub 15% (zgodnie z Aprobata Techniczną).
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11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ
Zgodnie  z  §216  pkt  7,  w/w  rozporządzenia  dopuszcza  się  ocieplenie  ścian
zewnętrznych budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r. o wysokości do
11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  Projektowane ocieplenie spełnia wymagania
w zakresie ochrony ppoż.

Dla projektowanego budynku niskiego (SW) kategorii zagrożenia ludzi ZL III wymagana
jest klasa odporności pożarowej „B”,z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. 
Elementy konstrukcyjne budynku spełniają  wymagania  klasy odporności  ogniowej  w
zakresie:

• główna konstrukcja nośna -R120
• konstrukcja dachu -R30
• stropy – REI 60
• ściany zewnętrzne -EI 60
• ściany wewnętrzne -EI 30
• przykrycie dachu -E30              

    
Wytyczne wykonawcze :

• Przed  rozpoczęciem  robót  należy  sprawdzić  ilości  oraz  wymiary  na
miejscu budowy. 

• Roboty powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone przez oferenta
systemu dociepleń elewacji oraz dachu

• Wszystkie  użyte  materiały  winny  posiadać  atest,certyfikat  uzyskany  w
Polsce oraz być opisane w języku polskim

• przed wykonaniem prac ociepleniowych zaleca się  wykonanie odkrywek
murów i  skonsultowanie  się  z  przedstawicielani  producenta  systemu w
celu oceny jakości podłoża do montażu ocieplenia

• szczegółową  instrukcją  wykonania  ocieplenia,  w  tym  wytycznymi
przygotowania i stosowania zapraw klejących masy tynkarskiej oraz farb
fasadowych, opracowaną przez producenta.

• Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce
normami i przepisami oraz sztuką budowlaną

WSZELKIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU SĄ NIEDOPUSZCZONE I
CHRONIONE USTAWOWO ( DZ. U. NR 24 , POZ 83 Z DNIA 04.02.19994R)

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
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OPIS DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT:               PROJEKT WYKONAWCZY DLA TERMOMODERNI ZACJI W                
BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W CHRZANOWIE

LOKALIZACJA:    Urząd Skarbowy w Chrzanowie
                             ul. Garncarska 9
                             32-500 Chrzanów
                             dz. nr  1156/53

INWESTOR:         Izba Skarbowa w Krakowie
                             31-007 Kraków
                             ul. Wiślana 7

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem 
- inwentaryzacja obiektu
- uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Przedmiotem  inwestycji  są  prace  budowlane  na  podstawie  projektu  związane  z
termomodernizacją budynku Urzędu Skarbowego. Przedmiotowy budynek  zlokalizowany jest
przy ulicy Garncarskiej 9  w Chrzanowie na działce nr 1156/53. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DZIAŁKI
Na przedmiotowej działce nr 1156/53 znajduje się budynek Urzędu Skarbowego oraz parking.
Budynek od strony:

• północnej graniczy z Placem Tysiąclecia
• południowej graniczy z ul. Garncarską
• wschodniej  graniczy z ul. Broniewskiego.
• zachodniej graniczy ze skwerem zieleni.

Dostęp na działki istniejącym zjazdem z drogi publicznej, ul. Garncarska. Działka uzbrojona, z
przyłączem wodociągowym, energetycznym oraz gazowym. 
Na terenie Gminy nie występują deformacje terenu wywołane podziemną eksploatacją węgla
kamiennego 

4. OPIS  PROJEKTOWANEGO ZAŁO ŻENIA URBANISTYCZNEGO  I  UKŁADU 
FUNKCJONALNEGO 

PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODKOWISKO I OKREŚLENIE OBSZARU 
ODDZIAŁYWANIA

a. Zapotrzebowanie wody i sposobu odprowadzenia ścieków:
    Odprowadzenie ścieków deszczowych oraz sanitarnych bez zmian. 
b. Emisja zanieczyszcze ń gazowych:
      Nie występuje.
c. Rodzaju i ilo ści wytwarzanych odpadów:
 Odpady komunalne gromadzone w kontenerach w zamykanym śmietniku.   Wywóz śmieci
według umowy z przedsiębiorstwem komunalnym.   Miejsca gromadzenia odpadów stałych –
zgodnie z §23.1
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d.  Bezpiecze ństwo po żarowe
     – usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – zgodnie z §271.
e. Zabudowa i zagospodarowanie działki

− miejsca postojowe dla samochodów osobowych – zgodnie z §18 i 19.
f. Budynki i pomieszczenia 
 - oświetlenie i nasłonecznienie – zgodnie z §60
g. Wysoko ść przysłaniania:
     – przesłanianie – zgodnie z §13.1
h. Odległo ść budynku od granic działki:
Usytuowanie budynku  – odległości od granicy z sąsiednią działką – zgodnie z §12
i. właściwo ści akustyczne oraz emisja drga ń oraz promieniowania
Nie występuje
j. Wpływ inwestycji na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi w tym gleb oraz wód
powierzchniowych i podziemnych
Brak wpływu inwestycji na glebę oraz wody. 

informacja o obszarze oddziaływania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5).
W związku  z  charakterystyką  przedsięwzięcia   zakres  oddziaływania  planowanej  inwestycji
określono na podstawie przepisów techniczno-budowlanych w zakresie minimalnych odległości
budynków od siebie czy też nasłonecznienia. 
Budynek  ponadto  nie  emituje  nadmiernego  zanieczyszczenia  do  środowiska  lub  wytwarza
nadmierny hałas.
Obszar oddziaływania obiektu wynosi 4 m od ścian zewn ętrznych budynku,

6.  MEDIA
BEZ ZMIAN

Uwagi ogólne:
Roboty ziemne proponuje się  wykonywać  mechanicznie,  jedynie w miejscach występowania

uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonywać  ręcznie  przy  zachowaniu  szczególnej
ostrożności. Jednak należy mieć na uwadze, że mogą występować inne niż te zaznaczone
na mapie instalacje. 

                projektant: 
mgr in ż. Arch. Bernard Łopacz
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